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Zajednička oznaka projekta (ZOP) 
Glavni projektant: Duran Klepo, dipl.ing.građ.
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GLAVNI PROJEKT - FAZA 2 
 
 
MAPA 1 – GLAVNI PROJEKT PROMETNICE

izrađen od TRASER d.o.o.,Brsečinska 2b,Dubrovnik
Glavni projektant:Duran Klepo,dipl.ing.građ.(G 2721)
TD. 59/20 

 
 MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT VODOVODA,

OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE
izrađen od TRASER d.o.o.,Brsečinska 2b,Dubrovnik
Projektant:Duran Klepo,dipl.ing.građ.(
TD.59/20 

 
 MAPA 3 – GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

izrađen od NIKO DUBROVNIK d.o.o.,
Obala Stjepana Radića 2,Dubrovnik
Projektant:Mario Majstorović,dipl.ing.el.(E )
TD. 475/21 
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d.o.o.,Brsečinska 2b,Dubrovnik 

Glavni projektant:Duran Klepo,dipl.ing.građ.(G 2721) 

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, 
OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 
izrađen od TRASER d.o.o.,Brsečinska 2b,Dubrovnik 
Projektant:Duran Klepo,dipl.ing.građ.(G 2721) 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
izrađen od NIKO DUBROVNIK d.o.o., 
Obala Stjepana Radića 2,Dubrovnik 
Projektant:Mario Majstorović,dipl.ing.el.(E ) 
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Temeljem članka 51. stavka (1), članka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN
125/19), članka 130 stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN 
98/19) a u svezi s člankom 58 i 61 Statuta Hrvatske komore 
04/12) izdajem: 
 

 

 
S položenim stručnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja

na izradi projekta: instalacija vodovoda
 
 
GRAĐEVINA: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  

NA OTOKU KORČULA

NARUČITELJ: GRAD KORČULA, OIB: 92770362982
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

LOKACIJA: k.č.
sve

FAZA: GLAVNI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 

 
Projektant je ovlašten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacije vodovoda, odvodnje, te je 

odgovoran za ispravnost i potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih 
zahtjeva za građevinu iz članka 7. i 8. Zakona o gradnji (NN 
posjeduje stručnu spremu i radno iskustvo za izradu tehničke dokumentacije prema Zakonu o gradnji 
i Zakonu o prostornom uređenju (NN 
ovlaštenih inženjera građevinarstva" p
 
 
Dubrovnik, travanj 2021.god 
 
 
 
    Direktor:

Duran Klepo
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Temeljem članka 51. stavka (1), članka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19
), članka 130 stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

) a u svezi s člankom 58 i 61 Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 52/09, 

R J E Š E N J E  

o imenovanju projektanta 
 

Duran Klepo, dipl.ing.građ. 

S položenim stručnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja
na izradi projekta: instalacija vodovoda, odvodnje: 
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NA OTOKU KORČULA 

GRAD KORČULA, OIB: 92770362982 
Trg Antuna i Stjepana Radića 1 
20260 Korčula 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA 

GLAVNI PROJEKT  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE 

T.D. 59 / 20 

Projektant je ovlašten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacije vodovoda, odvodnje, te je 
odgovoran za ispravnost i potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih 
zahtjeva za građevinu iz članka 7. i 8. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
posjeduje stručnu spremu i radno iskustvo za izradu tehničke dokumentacije prema Zakonu o gradnji 
i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te je upisan u "Imenik 
ovlaštenih inženjera građevinarstva" pod rednim brojem 2721. 

Direktor: 
Duran Klepo, dipl.ing.građ.     
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153/13, 20/17, 39/19, 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

inženjera građevinarstva (NN 52/09, 

S položenim stručnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  

2, 458 i 459/5  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 

Projektant je ovlašten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacije vodovoda, odvodnje, te je 
odgovoran za ispravnost i potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih 

9/19, 125/19). Imenovani 
posjeduje stručnu spremu i radno iskustvo za izradu tehničke dokumentacije prema Zakonu o gradnji 

) te je upisan u "Imenik 
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 Temeljem članka 83, članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN
125/19), članka 130 stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 
98/19) dajem slijedeću izjavu: 
 

PROJEKTANT: Duran Klepo

RJEŠENJE: Upisan u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Pod 
rednim brojem 

NARUČITELJ: GRAD KORČULA, OIB: 92770362982
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

GRAĐEVINA: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE 
LOKVA  NA OTOKU KORČULA

LOKACIJA: 
k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA

FAZA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 

OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA 

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zaštite i tehničkih rješenja, 
posebnim uvjetima te propisima i tehničkim normativima i važećim standardima:
 

ODREDBAMA: 
Izmjenama i dopunama Urbanističkog
Odredbama GUP-a GUP KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89)
Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 1/96.)
Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 
Odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP (Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06)
Odredbama Prostornog plana Dubrovačko
Odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko
 
ZAKONIMA 
Zakonom o prostornom uređenju N.N. 
Zakonom o gradnji N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakonom o komunalnom gospodarstvu 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15
Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14
Zakonom o zaštiti okoliša – NN 80/13, 153/13, 78/15
Zakonom o zaštiti prirode – NN 80/13
Zakonom o zaštiti od požara NN 92/10
Zakonom o zaštiti na radu - NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
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Duran Klepo, dipl.ing.građ. 

Upisan u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Pod 
rednim brojem 2721 

GRAD KORČULA, OIB: 92770362982 
Trg Antuna i Stjepana Radića 1 
20260 Korčula 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE 
LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA 

GLAVNI PROJEKT 

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE 

T.D. 59 / 20 

OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA SLIJEDEĆIM ZAKONIMA,
PROPISIMA l UVJETIMA: 

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zaštite i tehničkih rješenja, 
posebnim uvjetima te propisima i tehničkim normativima i važećim standardima:

og plana uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 
a GUP KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89) 

Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 1/96.) 
Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03) 

Usklađenje ZOP (Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06) 
Odredbama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Sl. gl. 6/2003) 
Odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Sl. gl.3/2006)

Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu - NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 
NN 80/13, 153/13, 78/15 
NN 80/13 

10 
71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 

T.D. 
59/20  

12 

članka 83, članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

Upisan u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Pod 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 

SLIJEDEĆIM ZAKONIMA, 

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zaštite i tehničkih rješenja, 
posebnim uvjetima te propisima i tehničkim normativima i važećim standardima: 

Službeni glasnik Grada Korčule, br. 14/20 i 15/20) 

neretvanske županije (Sl. gl.3/2006) 

NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,  
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 
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Zakonom o sanitarnoj inspekciji - NN 113/08, 88/10
Zakonom o zaštiti od buke  - NN 30/09, 55/13, 153/13
Zakonom o građevnim proizvodima –
Zakonom o normizaciji NN 80/13 
Zakonom o mjeriteljstvu NN 74/14 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Zakon o cestama - NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13
 
PRAVILNICIMA I PROPISIMA 
Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09., 14/10., 125/10., 136/12
Tehničkim propisima  za čelične konstrukcije 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
147/09., 87/10., 129/11 
Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevina  N.N.  53/91(sl.15/1990)
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe N.N.  35/94  i  55/94, 142/03
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006)
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata  N.N. 100/99
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)
Pravilnikom o gospodarenju građevinskim  otpadom 
Pravilnikom o mjernim jedinicama – NN 088/2015
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti ,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  
N.N.103/08,147/09,87/10, 129/11 
Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
Pravilnikom o prometnim znakovima,
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima 
Te sa svim posebnim zakonima i drugim važećim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava bitne zahtjeve za 
građevinu 
 

 
 
 
 
 
Dubrovnik, travanj 2021.god. 
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NN 113/08, 88/10 
NN 30/09, 55/13, 153/13 

– NN 76/13, 30/14 

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama- NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13 

Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09., 14/10., 125/10., 136/12 
Tehničkim propisima  za čelične konstrukcije – N.N. 112/08., 125/10., 73/12., 136/12 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) 
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda - NN 80/13, 43/14 i 27/15 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevina  N.N.  53/91(sl.15/1990) 
ne pristupe N.N.  35/94  i  55/94, 142/03 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006) 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata  N.N. 100/99 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013) 

u građevinskim  otpadom – N.N.38/08 
NN 088/2015 

Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti ,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  

Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode – N.N.103/08 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama – N.N.33/05 
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 112/2017 

zakonima i drugim važećim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava bitne zahtjeve za 

 Projektant: 
 Duran Klepo, dipl.ing.građ.    

T.D. 
59/20  

13 

158/13, 92/14, 64/15 

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda –N.N. 103/08., 

Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti ,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  

zakonima i drugim važećim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava bitne zahtjeve za 
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Temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara
 
 

o primjeni mjera zaštite od požara
 
 
NARUČITELJ: GRAD KORČULA, OIB: 92770362982

Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

GRAĐEVINA: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  
NA OTOKU KORČULA

LOKACIJA: 
k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA

FAZA: GLAVNI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 

 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 14. 
92/10),da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjene mjere zaštite od požara (NN 92/10), te da je isti 
(projekt) u skladu sa uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme i 
standarde. 
 
 
 
 
Dubrovnik, travanj 2021.god 
 
 
 

Projektant
Duran Klepo
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Temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se: 

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite od požara 

GRAD KORČULA, OIB: 92770362982 
Trg Antuna i Stjepana Radića 1 
20260 Korčula 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  
NA OTOKU KORČULA 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA 

GLAVNI PROJEKT  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE 

T.D. 59 / 20 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 
92/10),da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjene mjere zaštite od požara (NN 92/10), te da je isti 
(projekt) u skladu sa uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme i 

Projektant: 
Duran Klepo, dipl.ing.građ.     

T.D. 
59/20  

14 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 

stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 
92/10),da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjene mjere zaštite od požara (NN 92/10), te da je isti 
(projekt) u skladu sa uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme i 
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Temeljem članka 73 Zakona o zaštiti na radu (NN 
se: 
 
 

o primjeni mjera zaštite na radu
 
 
NARUČITELJ: GRAD KORČULA, OIB: 

Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

GRAĐEVINA: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  
NA OTOKU KORČULA

LOKACIJA: k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA

FAZA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 

 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 73 . Zakona o zaštiti na radu
, 94/18, 96/18) i odredbama Pravilnika o zaštiti na 
PROJEKTU, primijenjena tehnička pravila zaštita na radu, kojima projektirana građevina mora 
udovoljiti kada bude u upotrebi. 
 
 
 
 
Dubrovnik, travanj 2021.god 
 
 

Projektant
Duran Klepo
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Temeljem članka 73 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite na radu 

GRAD KORČULA, OIB: 92770362982 
Trg Antuna i Stjepana Radića 1 
20260 Korčula 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  
NA OTOKU KORČULA 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 
sve K.O. KORČULA 

GLAVNI PROJEKT 

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 
ODVODNJE 

T.D. 59 / 20 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 73 . Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 
) i odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), da su u GLAVNOM 

PROJEKTU, primijenjena tehnička pravila zaštita na radu, kojima projektirana građevina mora 
 

Projektant: 
Duran Klepo, dipl.ing.građ.     

T.D. 
59/20  

15 

71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) izdaje se: 

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5  

GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 

71/14, 118/14, 154/14 
radu za mjesta rada (NN 29/13), da su u GLAVNOM 

PROJEKTU, primijenjena tehnička pravila zaštita na radu, kojima projektirana građevina mora 
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POSEBNI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE
 
 
 
 Na području gdje je predviđen
priključak predmetnih komunalnih instalacija
oborinskog kolektora na postojeć
profila 8, a potom od profila 8 do profila 19
  

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

POSEBNI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE 

Na području gdje je predviđena izgradnja budućih građevina ovim projektom predvidjeti će se 
ih komunalnih instalacija vodoopskrbnog cjevovoda, kolektora fekalne odvodnje i 

postojeće komunalne infrastrukturne instalacija, najprije 
profila 8 do profila 19 te separatora u blizini na profila 12. 

T.D. 
59/20  

16 

vim projektom predvidjeti će se 
, kolektora fekalne odvodnje i 

, najprije je od profila 1 do 
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TEHNIČKI OPIS 
 
UVOD 
 
Ovim projektom obuhvaćeno je tehničko rješenje izrade glavnog projekta
459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 sve K.O. K
Korčula. Predmet ovoga je projekta je 

1. vodoopskrbnog cjevovoda 
19,75 m, ductil DN 100 mm 93,72 m

2.  kolektora fekalne odvodnje
"L=57,34 m PP, DN/ID D287/250 mm

3. kolektora oborinske
L=60,89 m PP-DN/ID D
PN16, L=44,58 m 

 
k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 sve K.O. K
priključenja budućih građevina na javn
odvodnja). 
Namjena gravitacijskog vodoopskrbnog cjevovoda je transport i opskrba pitkom vodom te protupožarna 
zaštita budućih i postojećih građevina s okolnim područjem naselja. Projektirani vodoopskrbni cjevovod je 
nadogradnja postojeće komunalne infrastrukture na p

Namjena gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje je transport otpadne vode budućih i postojećih 
građevina s okolnim područjem naselja
na području Grada Korčule. 

Namjena gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje je transport oborinskih kišnih voda s 
gravitirajućih prometnih površina te oborinskih krovnih voda gravitirajućih građevina te kao takav je dio 
postojeće komunalne infrastrukture na području 
 Koncepcija tehničkog rješenja je prema 
LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 
Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. 
KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula 
x/06). 
 
 

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
 

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda koja je predmet ovog projekta
proteže duž trase projektirane prometnic
cjevovod na zapadnom dijelu prometnice
vodoopskrbnu mrežu provesti će se kad se steknu tehnički uvjeti za priključenje

Izvedba cjevovoda predviđena je od nodularnog lijeva (DUKTIL) 
sukladno standardu  EN 545  (HRN EN 545:2010), vanjska izolacija od cink
15% Al) u minimalnom nanosu od 400 g/m² sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. 
Cijevi se proizvode u radnoj dužini od 6 m i 
Tyton brtve od EPDM-a, za radni p
odabranom vrstom cijevnog materija za radni tlak od 10 bara, fazonski komadi s
cementnog morta, a izvana bitumenskim ili epoksidnim slojem, s naglavkom prema D
prirubnicama prema EN 1092-2. 
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Ovim projektom obuhvaćeno je tehničko rješenje izrade glavnog projekta u budućoj prometnici na
459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 sve K.O. Korčula unutar gospodarske zone „Lokava“ na otoku

projekta je komunalna infrastruktura od profila 8 do profila 19 i to 
vodoopskrbnog cjevovoda u ukupnoj dužini 134,27 m, "A – B" L=113,47
19,75 m, ductil DN 100 mm 93,72 m, "C – D" L=20,83 m, ductil DN 80 mm
kolektora fekalne odvodnje u ukupnoj dužini 100,17 m, "1 – 2“, "

PP, DN/ID D287/250 mm 
oborinske odvodnje u ukupnoj dužini 118,50 m, "I – II“, 

DN/ID D343/300 mm, tlačni fekalni cjevovod "1 -2" D110x10,0 

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi k.č. 460/2, 458 i 459/5 sve K.O. Korčula, a u svrhu planirane 
javnu komunalnu infrastrukturu – Faza II(vodoopskrba, fekalna i oborinska 

Namjena gravitacijskog vodoopskrbnog cjevovoda je transport i opskrba pitkom vodom te protupožarna 
zaštita budućih i postojećih građevina s okolnim područjem naselja. Projektirani vodoopskrbni cjevovod je 
nadogradnja postojeće komunalne infrastrukture na području Grada Korčule. 

Namjena gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje je transport otpadne vode budućih i postojećih 
naselja. Kolektor fekalne odvodnje je dio postojeće komunalne infrastrukture 

mjena gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje je transport oborinskih kišnih voda s 
gravitirajućih prometnih površina te oborinskih krovnih voda gravitirajućih građevina te kao takav je dio 
postojeće komunalne infrastrukture na području Grada Korčule. 

Koncepcija tehničkog rješenja je prema Izmjenama i dopunama Urbanističk
LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 14/20 i 15/20), Odredbama GUP-a GUP KORČULA (Sl.gl. Općine 
Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 1/96.), Odredbama IDGUP 
KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP (Sl.gl. Grada Korčule, br. 

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 

cjevovoda koja je predmet ovog projekta, čini trasa cjevovoda koja se 
prometnice od prometnog profila 8 do profila 19 od mjesta spoja 

na zapadnom dijelu prometnice. Priključenje projektiranog cjevovoda na gradsku javnu 
provesti će se kad se steknu tehnički uvjeti za priključenje. 

Izvedba cjevovoda predviđena je od nodularnog lijeva (DUKTIL) DN 150 mm, i DN 
sukladno standardu  EN 545  (HRN EN 545:2010), vanjska izolacija od cink-aluminij legure (u odno
15% Al) u minimalnom nanosu od 400 g/m² sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. 

dužini od 6 m i s naglavkom te spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući 
a, za radni pritisak do maksimalnih 40 bara a spojni i fazonski komadi su u skladu s 

odabranom vrstom cijevnog materija za radni tlak od 10 bara, fazonski komadi s unutarnjom izolacijom od 
cementnog morta, a izvana bitumenskim ili epoksidnim slojem, s naglavkom prema D

T.D. 
59/20  

36 

budućoj prometnici na k.č. 459/3, 
unutar gospodarske zone „Lokava“ na otoku 
od profila 8 do profila 19 i to : 

47 m, ductil DN 150 mm 
0 mm 
“, " L=42,83 m, "2 – 3“, 

II“, L=58,67 m, "II – III“, 
2" D110x10,0 mm, SDR11, 

planirane prometnice te 
(vodoopskrba, fekalna i oborinska 

Namjena gravitacijskog vodoopskrbnog cjevovoda je transport i opskrba pitkom vodom te protupožarna 
zaštita budućih i postojećih građevina s okolnim područjem naselja. Projektirani vodoopskrbni cjevovod je 

Namjena gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje je transport otpadne vode budućih i postojećih 
. Kolektor fekalne odvodnje je dio postojeće komunalne infrastrukture 

mjena gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje je transport oborinskih kišnih voda s 
gravitirajućih prometnih površina te oborinskih krovnih voda gravitirajućih građevina te kao takav je dio 

Urbanističkog plana uređenja “GZ 
a GUP KORČULA (Sl.gl. Općine 

Općine Korčula, br. 1/96.), Odredbama IDGUP 
Usklađenje ZOP (Sl.gl. Grada Korčule, br. 

čini trasa cjevovoda koja se 
od mjesta spoja na javni 

Priključenje projektiranog cjevovoda na gradsku javnu 

DN 100 mm, i DN 80 mm 
aluminij legure (u odnosu 85% Zn – 

15% Al) u minimalnom nanosu od 400 g/m² sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. 
spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući 

ritisak do maksimalnih 40 bara a spojni i fazonski komadi su u skladu s 
unutarnjom izolacijom od 

cementnog morta, a izvana bitumenskim ili epoksidnim slojem, s naglavkom prema DIN EN 545 i s 
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Naglavak prikladan za utisne spojeve prema DIN 2863, uključivo gumene brtve od EPDM.

je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje obloge cjevovoda (sastavni 
materijali koji dolaze u doticaj s vodom za piće).
 
 
Projektirana trasa: 
 
Vodoopskrbni cjevovodi „A – B“, „
cjevovoda je položena u koridoru prometnih površina
izgradnje i kasnije održavanja. Način pristupa trasama u svrhu održavanja i gradnje cjevovoda riješeni su jer je 
trasa cjevovoda u prometnoj površini.

Projektirana trasa vodoopskrbnog cjevovoda je od no
DN 100 mm, PN 16. Osnovni elementi 

1. vodoopskrbnog cjevovoda "
2. vodoopskrbnog cjevovoda "
3. Zasunska okna – Z.O.1, Z.O.2, Z.O.3,
4. Hidranti H1, H2, – DN 80 mm

 
Cjevovodi se izvode od cijevi nodularnog lijeva (DUKTIL, GGG), TYTON spoj, klasa K9, DIN 28610, 

mm i DN 100 mm, DN 150 mm. Trasa cjevovoda položena je visinski na dubinu od 1,20 m do 1,70 m od 
površine terena a prema uzdužnom profilu. Kompletan 
izvođenja zauzimati će prostor cca. 1,0 m a na mjestima izvedbe pripadajućih objeka

Širina rova odabrana je 60 cm za profil cijevi 
proširenjima na trasi za izvedbu zasunskih okana. Iskop rova s proširenjima i produbljenjem za okna izvodi se u 
terenu kategorije prognozirane rekognisticiranjem terena. Prilikom iskopa utvrditi će se stvarne kategorije i 
ovjeriti kroz građevinski dnevnik. Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i 
nikakvi prekoprofili i druge količine neće se posebno priznati. I
Po potrebi razuprijeti rov te poduzeti druge potrebne mjere da se spriječi urušavanje rova, pokreti terena, 
urušavanje kamenih suhozida i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivn
gore navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa

Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. Cijev se polaže na pripremljenu posteljicu 
na dnu rova, zatim se oblaže oblogom cijevi od sitnozrnastog materijala u visini od 
po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima
smije imati utjecaja na cijev i cijevni materijal 
Nakon završetka montaže i ispitivanja na vodonepropusnost, geodetskog snimanja preostali dio rova se 
zatrpava zamjenskim materijalom u slojevima od 30 cm. 

Zatrpavanje se vrši tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini nadslojem a nakon ispitivanja i 
zasipavanja spojeva pijeskom i preostali dio rova. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala 
krupnoće od 32 do 62 mm. Slojevi se nab
se izvodi cjevovod. 

U skladu sa predviđenim profilom cjevovoda i pogonskim uvjetima cjevovoda te mogućnošću da se 
manja količina zraka evakuira putem 
gdje je moguće stvaranje taloga su 
čišćenje i pražnjenje predviđeno preko hidranta 
u Fazi I te nije predviđena izvedba odzračnih armatura

Na svim dionicama rov se zatrpava do visine nosive podloge za asfalt. Nosiva podloga za asfalt izvodi se 
od tamponskog materijala u sloju od 
u kojoj se izvodi cjevovod (MS=100 MN/m2). Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij a pod odvozom sve 
vrste transporta s utovarom i istovarom
nadzorni inženjer i dati odobrenje za izvođenje sljedeće faze rada
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Naglavak prikladan za utisne spojeve prema DIN 2863, uključivo gumene brtve od EPDM.
je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje obloge cjevovoda (sastavni 
materijali koji dolaze u doticaj s vodom za piće). 

, „C – D“  grafički su prikazani od prometnog profila 
cjevovoda je položena u koridoru prometnih površina. Stoga neće biti smetnji u pristupu trasama za vrijeme 
izgradnje i kasnije održavanja. Način pristupa trasama u svrhu održavanja i gradnje cjevovoda riješeni su jer je 

prometnoj površini. 
Projektirana trasa vodoopskrbnog cjevovoda je od nodularnog lijeva (DUCTIL, GGG) profil

Osnovni elementi vodoopskrbnog cjevovoda: 
vodoopskrbnog cjevovoda "A – B" u dužini 113,47 m, ductil DN 150 mm, DN 100 mm
vodoopskrbnog cjevovoda "C – D" u dužini 20,83 m, ductil DN 80 mm, 

Z.O.1, Z.O.2, Z.O.3, 
DN 80 mm 

Cjevovodi se izvode od cijevi nodularnog lijeva (DUKTIL, GGG), TYTON spoj, klasa K9, DIN 28610, 
Trasa cjevovoda položena je visinski na dubinu od 1,20 m do 1,70 m od 

površine terena a prema uzdužnom profilu. Kompletan Vodoopskrbni cjevovod se ukapa pod zemlju. Tijekom 
izvođenja zauzimati će prostor cca. 1,0 m a na mjestima izvedbe pripadajućih objekata cca 1,5 m do 2,50 m.

0 cm za profil cijevi DN 150 mm, i 80 cm za DN 
proširenjima na trasi za izvedbu zasunskih okana. Iskop rova s proširenjima i produbljenjem za okna izvodi se u 

ne rekognisticiranjem terena. Prilikom iskopa utvrditi će se stvarne kategorije i 
Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i 

nikakvi prekoprofili i druge količine neće se posebno priznati. Iskop je strojni i ručni, ovisno o mogućnostima. 
Po potrebi razuprijeti rov te poduzeti druge potrebne mjere da se spriječi urušavanje rova, pokreti terena, 
urušavanje kamenih suhozida i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivn
gore navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. 

Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. Cijev se polaže na pripremljenu posteljicu 
na dnu rova, zatim se oblaže oblogom cijevi od sitnozrnastog materijala u visini od 20 cm iznad cijevi 
po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. Materijal koji se koristi za izradu posteljice i obloge ne 
smije imati utjecaja na cijev i cijevni materijal a koristi se pijesak granulacije od 0 - 8 mm

montaže i ispitivanja na vodonepropusnost, geodetskog snimanja preostali dio rova se 
u slojevima od 30 cm.  

Zatrpavanje se vrši tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini nadslojem a nakon ispitivanja i 
zasipavanja spojeva pijeskom i preostali dio rova. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala 

mm. Slojevi se nabijaju do tražene zbijenosti uvjetovane kategorijom prometnice u kojoj 

U skladu sa predviđenim profilom cjevovoda i pogonskim uvjetima cjevovoda te mogućnošću da se 
manja količina zraka evakuira putem nadzemnog i podzemnog hidranta. Najniži dijelovi nivelete cjevovoda 

su u oknima Z.O.2. i Z. O.3. nije predviđena izvedba
čišćenje i pražnjenje predviđeno preko hidranta u oknu Z.O.2. i Z.O.3, dok su na najviši

Fazi I te nije predviđena izvedba odzračnih armatura. 
Na svim dionicama rov se zatrpava do visine nosive podloge za asfalt. Nosiva podloga za asfalt izvodi se 

od tamponskog materijala u sloju od 30 cm zbijenog do tražene zbijenosti uvjetovane kategorijom p
0 MN/m2). Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij a pod odvozom sve 

vrste transporta s utovarom i istovarom do 35 km. Prijem pojedinih dionica kao i svake faze rada izvršit će 
renje za izvođenje sljedeće faze rada. 
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Naglavak prikladan za utisne spojeve prema DIN 2863, uključivo gumene brtve od EPDM. Atest za cijevi 
je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje obloge cjevovoda (sastavni 

od prometnog profila 8 do profila 19. Trasa 
Stoga neće biti smetnji u pristupu trasama za vrijeme 

izgradnje i kasnije održavanja. Način pristupa trasama u svrhu održavanja i gradnje cjevovoda riješeni su jer je 

dularnog lijeva (DUCTIL, GGG) profil DN 150 mm i 

DN 100 mm 

Cjevovodi se izvode od cijevi nodularnog lijeva (DUKTIL, GGG), TYTON spoj, klasa K9, DIN 28610, DN 80 
Trasa cjevovoda položena je visinski na dubinu od 1,20 m do 1,70 m od 

cjevovod se ukapa pod zemlju. Tijekom 
ta cca 1,5 m do 2,50 m. 
DN 100 mm, sa dodatnim 

proširenjima na trasi za izvedbu zasunskih okana. Iskop rova s proširenjima i produbljenjem za okna izvodi se u 
ne rekognisticiranjem terena. Prilikom iskopa utvrditi će se stvarne kategorije i 

Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i 
skop je strojni i ručni, ovisno o mogućnostima. 

Po potrebi razuprijeti rov te poduzeti druge potrebne mjere da se spriječi urušavanje rova, pokreti terena, 
urušavanje kamenih suhozida i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. Sve 

Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. Cijev se polaže na pripremljenu posteljicu 
cm iznad cijevi a izvodi se 

. Materijal koji se koristi za izradu posteljice i obloge ne 
8 mm.  

montaže i ispitivanja na vodonepropusnost, geodetskog snimanja preostali dio rova se 

Zatrpavanje se vrši tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini nadslojem a nakon ispitivanja i 
zasipavanja spojeva pijeskom i preostali dio rova. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala 

ijaju do tražene zbijenosti uvjetovane kategorijom prometnice u kojoj 

U skladu sa predviđenim profilom cjevovoda i pogonskim uvjetima cjevovoda te mogućnošću da se 
iži dijelovi nivelete cjevovoda 

nije predviđena izvedba muljnih ispusta te je 
i dijelovi trase cjevovoda 

Na svim dionicama rov se zatrpava do visine nosive podloge za asfalt. Nosiva podloga za asfalt izvodi se 
cm zbijenog do tražene zbijenosti uvjetovane kategorijom prometnice 

0 MN/m2). Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij a pod odvozom sve 
. Prijem pojedinih dionica kao i svake faze rada izvršit će 
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Kako je navedeno cjevovod se izvodi od nodularnog lijeva (DUKTIL), sukladno standardu  EN 545  (HRN 

EN 545:2010), vanjska izolacija od cink
400 g/m² sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. Cijevi se proizvode u dužini od 6 
m i naglavkom a spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve od EPDM
do maksimalnih 40 bara. Cijev se polaže na pripremlje
predmeta ispod i sa strane cijevi. Spajanje se spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve 
od EPDM-a. Sav vodovodni materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se kao i eventualna
oštećenja, provjeravaju prilikom zaprimanja na gradilištu.

Atest za cijevi je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje 
obloge cjevovoda (sastavni materijali koji dolaze u doticaj s vodom za piće). 
neispravni materijal se stavlja na raspolaganje isporučitelju sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala.

Svi fazonski komadi unutar okna su lijevano 
bara. Spojevi lijevano – željeznih fazonskih komada međusobno izvode se 
debljine 4 mm a spoj s cijevima izvodi se p

Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a armature podmazati odgovarajući 
sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja.
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete te kra
ispravno i čvrsto podupru. 

Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog komunalnog 
poduzeća. Vodonepropusnost se utvrđuje i pr
pokažu nedostaci na cijevima, fazonskim komadima ili armaturama sastavlja se zapisnik sa zahtjevom 
proizvođaču za nadoknadu troškova oko zamjene neispravnog dijela.
i dezinficirati novoizgrađeni cjevovod te od ovlaštene ustanove dobiti odgovarajuću potvrdu o upotrebljivosti 
vode za piće. Ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 1
se ispituju na vodonepropusnost o čemu se vodi zapisnik.

 
Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o ispravnosti vode za piće, geodetski snimak 

izvedenog cjevovoda te armaturni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i 
primopredaji vodovoda. Osiguranj
lukovima vrši se uz pomoć ankerskih betonskih blokova izvedenih od betona C 16/20. Za izvedbu određenog 
loma koriste se standardni lijevano 
je situacijski u grafičkom prilogu. 
 
 
OBJEKTI NA CJEVOVODU 
 

Na trasi vodoopskrbnog cjevovoda izvesti će
hidranta na trasi cjevovoda – nadzemna
na određenim udaljenostima s ugrađenom opremom 
će biti moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima
C250, a gornja razina poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na 
razinu okolnog terena. 

Standardno se okna izvode u čvorovima na mjestu ugradnje hidranta, zračnih ventila, muljnih ispusta 
te sekcijskih zasuna. Okna se izvode od armiranog vodonepropusnog betona C 
treba premazati vodonepropusnim premazom.
Za silaz u okno na ploči će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano 
"VODOVOD", za opterećenje klase D4
cm. Donja ploča okna mora imati površinu ploče izvedenu u padu prema mjestu koje se može iscrpiti 
prijenosnom crpkom. Ispod armatura i fazonskih komada izvo
16/20.  
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jevovod se izvodi od nodularnog lijeva (DUKTIL), sukladno standardu  EN 545  (HRN 
EN 545:2010), vanjska izolacija od cink-aluminij legure (u odnosu 85% Zn – 15% Al) u minimalnom nanosu od 

sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. Cijevi se proizvode u dužini od 6 
spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve od EPDM

do maksimalnih 40 bara. Cijev se polaže na pripremljenu posteljicu bez podmetanja bilo kakvih tvrdih 
predmeta ispod i sa strane cijevi. Spajanje se spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve 

a. Sav vodovodni materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se kao i eventualna
oštećenja, provjeravaju prilikom zaprimanja na gradilištu. 

Atest za cijevi je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje 
obloge cjevovoda (sastavni materijali koji dolaze u doticaj s vodom za piće). O ovome se sastavlja 
neispravni materijal se stavlja na raspolaganje isporučitelju sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala.

Svi fazonski komadi unutar okna su lijevano - željezni (nodularniljev) i predviđeni su za radni tlak 
ih fazonskih komada međusobno izvode se vijčano uz pomoć gumenih brtvi min. 

debljine 4 mm a spoj s cijevima izvodi se pomoću tipskih fazonskih komada. 
Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a armature podmazati odgovarajući 

egledati ispravnost brtvljenja. Cijevi, fazonske komade i armature mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete te kra

itu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog komunalnog 
poduzeća. Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Ako se prilikom ispitivanja 
pokažu nedostaci na cijevima, fazonskim komadima ili armaturama sastavlja se zapisnik sa zahtjevom 
proizvođaču za nadoknadu troškova oko zamjene neispravnog dijela. Prije puštanja u pogon potrebno je isprati
i dezinficirati novoizgrađeni cjevovod te od ovlaštene ustanove dobiti odgovarajuću potvrdu o upotrebljivosti 

Ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 15 bara
o čemu se vodi zapisnik. 

Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o ispravnosti vode za piće, geodetski snimak 
izvedenog cjevovoda te armaturni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i 
primopredaji vodovoda. Osiguranje horizontalnih krivina i vertikalnih lomova duž cjevovoda 
lukovima vrši se uz pomoć ankerskih betonskih blokova izvedenih od betona C 16/20. Za izvedbu određenog 
loma koriste se standardni lijevano – željezni lukovi od 11 1/4°, 22 1/2°, 30°, 45°, 90°Trasa cjevovoda prikazana 

cjevovoda izvesti će se okna za manipulaciju ventilima na cjevovodu
nadzemna (sukladno obavezi prema pravilniku obzirom)

na određenim udaljenostima s ugrađenom opremom – vodovodne armature i oblikovni komadi. Silazak u okna 
će biti moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima

, a gornja razina poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na 

Standardno se okna izvode u čvorovima na mjestu ugradnje hidranta, zračnih ventila, muljnih ispusta 
Okna se izvode od armiranog vodonepropusnog betona C 30/37. Unutrašnje strane okna 

treba premazati vodonepropusnim premazom.  
Za silaz u okno na ploči će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano – željezn

D400. U širinu otvora ugraditi će se penjalice na vertikalnom razmaku od 30 
cm. Donja ploča okna mora imati površinu ploče izvedenu u padu prema mjestu koje se može iscrpiti 
prijenosnom crpkom. Ispod armatura i fazonskih komada izvode se betonske ukrute i ležajevi betonom C 
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jevovod se izvodi od nodularnog lijeva (DUKTIL), sukladno standardu  EN 545  (HRN 
15% Al) u minimalnom nanosu od 

sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema EN 545/2010. Cijevi se proizvode u dužini od 6 
spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve od EPDM-a, za radni pritisak 

nu posteljicu bez podmetanja bilo kakvih tvrdih 
predmeta ispod i sa strane cijevi. Spajanje se spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve 

a. Sav vodovodni materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se kao i eventualna 

Atest za cijevi je obavezan, posebno atest o upotrebi vode pri izradi cementnog morta, unutarnje 
O ovome se sastavlja zapisnik a 

neispravni materijal se stavlja na raspolaganje isporučitelju sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. 
željezni (nodularniljev) i predviđeni su za radni tlak 16 

uz pomoć gumenih brtvi min. 

Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a armature podmazati odgovarajući 
Cijevi, fazonske komade i armature mora montirati kvalificirano 

osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete te krajevi 

itu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka – odzračivanje. O 
tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog komunalnog 

Ako se prilikom ispitivanja 
pokažu nedostaci na cijevima, fazonskim komadima ili armaturama sastavlja se zapisnik sa zahtjevom 

Prije puštanja u pogon potrebno je isprati 
i dezinficirati novoizgrađeni cjevovod te od ovlaštene ustanove dobiti odgovarajuću potvrdu o upotrebljivosti 

bara, nakon montaže, cijevi 

Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o ispravnosti vode za piće, geodetski snimak 
izvedenog cjevovoda te armaturni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i 

e horizontalnih krivina i vertikalnih lomova duž cjevovoda na željeznim 
lukovima vrši se uz pomoć ankerskih betonskih blokova izvedenih od betona C 16/20. Za izvedbu određenog 

Trasa cjevovoda prikazana 

okna za manipulaciju ventilima na cjevovodu, dva 
). Okna će biti smješteni 

vodovodne armature i oblikovni komadi. Silazak u okna 
će biti moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima klase nosivosti D400 - 

, a gornja razina poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na 

Standardno se okna izvode u čvorovima na mjestu ugradnje hidranta, zračnih ventila, muljnih ispusta 
. Unutrašnje strane okna 

željezni poklopci s natpisom 
00. U širinu otvora ugraditi će se penjalice na vertikalnom razmaku od 30 

cm. Donja ploča okna mora imati površinu ploče izvedenu u padu prema mjestu koje se može iscrpiti 
de se betonske ukrute i ležajevi betonom C 
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 Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okna treba ostaviti otvor koji je veći od vanjskog profila 
cijevi za 3 cm da se omogući slobodni diferencijalni pomak cjevovoda u toku eksploatacije. Otvori s
zaziđuju već se ispunjavaju vodonepropusnim elastoplastičnim materijalom. Spravljanje i ugradnja betona je u 
svemu prema propisima za beton i armirani beton a oplata je propisno izvedena i uključena je u cijenu betona.

Betonsko željezo je pripremljeno i postavljena prema propisima za armirani beton i nacrtima savijanja i 
postavljanja željeza koje su sadržane u iskazu armature za tipsko okno. 
Na ploči okana će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano
''VODOVOD'' za prometno opterećenje klase 
debljine donje ploče i zidova d=20 cm a pokrovne ploče d
 
 
Smještaj i trasa vodoopskrbnog cjevovoda i pripadnih objekata prikazana je situacijski.
 
Uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova
 

Za “ vodoopskrbni cjevovod'' uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane 
građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za:

- izgradnju sustava gravitacijskog cjevovoda s projektiranom niveletom i potrebnim objektima koji 
omogućuju funkcionalnost cjevovoda;

- sustav mora biti nepropustan;
- funkcioniranje ugrađene opreme mor

 
Opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine, te utjecaj okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i 
drugih proizvoda 
 

Građevina je infrastrukturni objekt za sanitarnu vodoopskrbu. Tlo u koje se ugrađuje cjevovod je kraški 
kameni teren s proslojcima zemljanog materijala bez registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se 
izgrađuje sustav vodoopskrbe su cijevi od nodularnog ljeva, armirani beton, lijevano željezo fazonskih 
komada i armatura, nehrđajući čelik instalacija u okn

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiranog dijela 
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu.
 
Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine
 
Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova:
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP
1/96.), Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula 
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
Posebnim uvjetima nadležnih tijela 
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Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okna treba ostaviti otvor koji je veći od vanjskog profila 
cijevi za 3 cm da se omogući slobodni diferencijalni pomak cjevovoda u toku eksploatacije. Otvori s
zaziđuju već se ispunjavaju vodonepropusnim elastoplastičnim materijalom. Spravljanje i ugradnja betona je u 
svemu prema propisima za beton i armirani beton a oplata je propisno izvedena i uključena je u cijenu betona.

Betonsko željezo je pripremljeno i postavljena prema propisima za armirani beton i nacrtima savijanja i 
postavljanja željeza koje su sadržane u iskazu armature za tipsko okno.  
Na ploči okana će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-željezni poklopac, ulična kapa i sl. s natpisom 

'' za prometno opterećenje klase D400. Okna su svijetlih dimenzija 120x120cm do 1
debljine donje ploče i zidova d=20 cm a pokrovne ploče dmin=15 cm sukladno stanju na terenu.

cjevovoda i pripadnih objekata prikazana je situacijski. 

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova 

Za “ vodoopskrbni cjevovod'' uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane 
ljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za: 

izgradnju sustava gravitacijskog cjevovoda s projektiranom niveletom i potrebnim objektima koji 
omogućuju funkcionalnost cjevovoda; 
sustav mora biti nepropustan; 
funkcioniranje ugrađene opreme mora biti sigurno i pouzdano. 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine, te utjecaj okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i 

Građevina je infrastrukturni objekt za sanitarnu vodoopskrbu. Tlo u koje se ugrađuje cjevovod je kraški 
eni teren s proslojcima zemljanog materijala bez registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se 

izgrađuje sustav vodoopskrbe su cijevi od nodularnog ljeva, armirani beton, lijevano željezo fazonskih 
komada i armatura, nehrđajući čelik instalacija u oknima.  

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiranog dijela 
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu. 

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova:
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 

KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula 
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Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okna treba ostaviti otvor koji je veći od vanjskog profila 
cijevi za 3 cm da se omogući slobodni diferencijalni pomak cjevovoda u toku eksploatacije. Otvori se na 
zaziđuju već se ispunjavaju vodonepropusnim elastoplastičnim materijalom. Spravljanje i ugradnja betona je u 
svemu prema propisima za beton i armirani beton a oplata je propisno izvedena i uključena je u cijenu betona. 

Betonsko željezo je pripremljeno i postavljena prema propisima za armirani beton i nacrtima savijanja i 

pac, ulična kapa i sl. s natpisom 
120x120cm do 120x140 cm, 

=15 cm sukladno stanju na terenu. 

 

Za “ vodoopskrbni cjevovod'' uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane 

izgradnju sustava gravitacijskog cjevovoda s projektiranom niveletom i potrebnim objektima koji 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine, te utjecaj okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i 

Građevina je infrastrukturni objekt za sanitarnu vodoopskrbu. Tlo u koje se ugrađuje cjevovod je kraški 
eni teren s proslojcima zemljanog materijala bez registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se 

izgrađuje sustav vodoopskrbe su cijevi od nodularnog ljeva, armirani beton, lijevano željezo fazonskih 

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiranog dijela 

Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova: 
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama GUP 

GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 
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TEMELJNI ZAHTIJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO
 
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
(1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 
Zakonom i posebnim propisima. 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
7. održiva uporaba prirodnih izvora.
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da 
uporabe ne mogu dovesti do: 
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili
nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Predmet je priloga Dokazi. Provodi se: 

- Proračun osiguranja na vertikalnim 
- Statički proračun zasunskog okna.

 
Sigurnost u slučaju požara 
 
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina je infrastrukturni objekt za transport sanitarne vode, ukopana potpuno, te nema opasnosti od 
požara. 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 
iznimno  velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja
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TEMELJNI ZAHTIJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
(1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije 

4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokazi. Provodi se:  
Proračun osiguranja na vertikalnim i horizontalnim lomovima trase cjevovoda 
Statički proračun zasunskog okna. 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Građevina je infrastrukturni objekt za transport sanitarne vode, ukopana potpuno, te nema opasnosti od 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja
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Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji:  
(1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 

za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 

građevinu. 
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije 

4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

Građevina je infrastrukturni objekt za transport sanitarne vode, ukopana potpuno, te nema opasnosti od 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.  
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Posebno kao rezultat bilo čega od dolje 
1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 
otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 
otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.
 
Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne
osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana i crpnih stanica. Kontrolu sanitarne ispravnosti vode 
treba provoditi ovlašteni laboratorij.
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 
ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraj
pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.
 
Ispunjavanje uvjeta:  
Važećim se Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivostiNN 78/2013 )  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 
boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene.
nalazi na popisu građevina javne i poslovne namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta. 
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 
poklopaca na ulaznim otvorima. 
Zaštita od električnih instalacija – u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 
i radnika na održavanju. 
 
Zaštita od buke 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 
u zadovoljavajućim uvjetima. 
 
Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina vodoopskrbnog cjevovoda sa zasunskim oknima  izvodi se kao potpuno ukopana građevina. Okna 
imaju gornju pokrovnu ploču. Na ulazu se postavlja poklopac dimenzija 60x60cm koji će biti zatvoren. Pri 
protjecanju vode ne stvara se buka. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
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osebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne zagađuje pitku vodu. Projektiran je sustav koji 
osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana i crpnih stanica. Kontrolu sanitarne ispravnosti vode 
treba provoditi ovlašteni laboratorij. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

i projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 
ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 
pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

uranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
)  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 

boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene. U navedenom se Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne 
nalazi na popisu građevina javne i poslovne namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta. 
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

Građevina vodoopskrbnog cjevovoda sa zasunskim oknima  izvodi se kao potpuno ukopana građevina. Okna 
imaju gornju pokrovnu ploču. Na ulazu se postavlja poklopac dimenzija 60x60cm koji će biti zatvoren. Pri 
protjecanju vode ne stvara se buka.  

energijom i očuvanje topline 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
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2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 
zagađuje pitku vodu. Projektiran je sustav koji 

osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana i crpnih stanica. Kontrolu sanitarne ispravnosti vode 

i projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 

u biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 

uranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
)  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 

boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
ina komunalne infrastrukture ne 

nalazi na popisu građevina javne i poslovne namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.  
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

Građevina vodoopskrbnog cjevovoda sa zasunskim oknima  izvodi se kao potpuno ukopana građevina. Okna 
imaju gornju pokrovnu ploču. Na ulazu se postavlja poklopac dimenzija 60x60cm koji će biti zatvoren. Pri 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
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klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.
 
 
Ispunjavanje uvjeta:  
Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih zasunskih okana kroz otvore na poklopcu.
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva
posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.
 
Ispunjavanje uvjeta:  
Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina:

- Da se ne predviđa uklanjanje građevine.
- Trajnost je previđena na min 40 godina.
- Primjenjuju se građevinski materijali s propisanom kvalitetom

 
Podatke iz elaborata o prethodnim istraživan
tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini
 
Geotehnički istražni radovi 
 
Izvršena je prognozna inženjerska 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla 
pogledu stabilnosti trase cjevovoda.
 
Koncepcijsko rješenje sustava vodoopskrbe, 
 
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
Posebnim uvjetima nadležnih tijela 
 
Studija izvedivosti 
 
Za potrebe projektiranja i izgradnje nije potrebna
 
Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 
građevinu pokusnim radom 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 
početak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim
u vezi. 
 
Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
radi o vodoopskrbnom i hidrantskom cjevovodu u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

tske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih zasunskih okana kroz otvore na poklopcu. 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva
 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina: 
Da se ne predviđa uklanjanje građevine. 
Trajnost je previđena na min 40 godina. 
Primjenjuju se građevinski materijali s propisanom kvalitetom 

Podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 
tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini 

prognozna inženjerska rekognistacija terena na trasi cjevovoda. Teren je 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla 
pogledu stabilnosti trase cjevovoda. 

Koncepcijsko rješenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), Odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), Odredbama  GUP Korčula 

 

Za potrebe projektiranja i izgradnje nije potrebna studija izvedivosti: 

Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) čl.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole 
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 
početak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
radi o vodoopskrbnom i hidrantskom cjevovodu u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:
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tske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 

Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 

jima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 

na trasi cjevovoda. Teren je urbanizirana prometna 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla te je povoljna u 

 

Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama GUP 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), Odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 

4/03), Odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 

obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

svrhu izdavanja uporabne dozvole 
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 
početak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim 

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
radi o vodoopskrbnom i hidrantskom cjevovodu u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti: 
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- Za gravitacijske i tlačne cjevovode: ispi
 
 
 
Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine
 
Građevina Faze II se izvodi u cijelosti
 
Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.
 
Projektirani vijek uporabe građevine
 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači da vodoopskrbni cjevovodi trebaju biti građeni za uporabu min. 40 
godina. 
 
Uvjeti za održavanja projektiranog dijela građevine
 
Općenito 
 
Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gradnji čl.2 podstavak 12. (NN
 
Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN
izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.
Sukladno čl.150 ''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 
pristupa i kretanja u građevini. 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevi
Sukladno čl.151. ''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građ
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 
posebnim zakonom''. 
Sukladno čl.152. ''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje minista
Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014).
Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  koris
Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

1. Redovno održavanje 
2. Izvanredno održavanje  

 
Redovito održavanje 
 
Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Za gravitacijske i tlačne cjevovode: ispitivanje vodonepropusnosti 

Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine

osti sukladno stvarnom stanju na terenu. 

Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine. 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači da vodoopskrbni cjevovodi trebaju biti građeni za uporabu min. 40 

Uvjeti za održavanja projektiranog dijela građevine 

građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gradnji čl.2 podstavak 12. (NN153/13, 20/17, 39/19, 12

Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o 
izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 

lučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja''. 

''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građ
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar pravilnikom. 
Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014). 
Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 

T.D. 
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Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači da vodoopskrbni cjevovodi trebaju biti građeni za uporabu min. 40 

na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o 

''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 

lučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

 
''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 

građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 

 
 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
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namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova
razmacima i 
 
 
 
opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem 
uzrok nije kakav izvanredni događaj,
U redovno održavanje na predmetnoj građevin

- sistematski pregled ugrađenih zasuna
- sistematski pregled ugrađenih dozračnih ventila 
- sistematski pregled ugrađenih hidranata
- kontrola prodora cijevi kroz zidove armirano
- održavanje pristupne ceste 

 
Sistematskim pregledom obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđiv
polomljenih poklopaca revizijskih okna, ventila, hidranata i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualno
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.
Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamućenja vode, začepljenja i sl., 
treba napraviti plan ispiranja uz utvr
vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje.
 
Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima
 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dij
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, 
- veći zastoji u opskrbi vodom
- veće havarije na trasi cjevovoda

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije
doprinijeti brzom otklanjanju štete.
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namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i 

opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem 
uzrok nije kakav izvanredni događaj, 
U redovno održavanje na predmetnoj građevini spadaju sljedeći radovi: 

sistematski pregled ugrađenih zasuna 
sistematski pregled ugrađenih dozračnih ventila  
sistematski pregled ugrađenih hidranata 
kontrola prodora cijevi kroz zidove armirano-betonskog zasunskog okna 

 

obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, ventila, hidranata i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualno
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.
Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamućenja vode, začepljenja i sl., 
treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, 
vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 

jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 

o zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:
opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.)
veći zastoji u opskrbi vodom 
veće havarije na trasi cjevovoda 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
doprinijeti brzom otklanjanju štete. 
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na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i  

opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem 

obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 

anje bujanja zelenila u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, ventila, hidranata i ostale opreme prema uputama isporučitelja. 
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opremu 
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja. 
Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamućenja vode, začepljenja i sl., 

đivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, 

elova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 

o zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 
poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.) 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU ZEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I HORIZONTALNIM 

STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA
STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA

 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOOPSKRBNOG
 

Potrošnja vode za naselje predmetno područje
mreži. 
 
POTROŠNJA VODE 
Predmetni cjevovod je dio buduće i postojeće zone mješovite zone gradnje stambenih i stambeno
građevina s ukupno cca 300 stanovnika i specifičnom potrošnjom qsp=250 [l/st/dan]. U ovu količinu je 
uključena potrošnja vode za zalijevanje zeleni
 
srednja dnevna potrošnja vode: 
Qsr,dn=Mk*qsp [l/24h] 
Qsr,dn=300*250/1000= 75 [m3/dan]
 
maksimalna dnevna potrošnja vode:
Qmaxdn= Kdn*Qsrdn Kdn =1,50 –
Qmaxdn=1,6*50=120 [m3/dan] 
 
maksimalna satna potrošnja vode: 
qmax,h= Kh*Qmaxdn/24 = Kh*Kh *Qsrdn/24 =10,00 [m3/h]
qmax,h= 3,00 [l/s] 
 
potrošnja vode za gašenje požara: 
- manja naselja do 5000 stanovnike, 1 istovremeni požar
Qpož=10,0 [l/s] 
 
Ukupna potrošnja vode je: 
- sanitarna potrošnja (čvorA-
- protupožarna potrošnja vode
    Qukp= 
- pretpostavljena brzina u cjevovodu:
- D=(4*0,013/*1,00)0,5=0,128 [m] 
- stvarna brzina u cjevovodu:
 
- kota spoja na postojeći DN 150 mm
- raspoloživi piezometarski tlak u VS Korčula n III
 
Hidraulicki gubici u cijevima pod pritiskom nastaju uslijed hidrauličkih
cijevnog voda. Kod dugih cijevnih vodova lokalni gubici čine najviše 10% linijskih gubitaka.
Ukupni gubici se izračunavaju po formuli Darsi 
istovremeno 1857. godine i koja za duge cijevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi:
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU ZEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 

PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA

STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA 
STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA 

VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 

predmetno područje definirana je i osigurana u postojećoj vodoopskrbnoj 

Predmetni cjevovod je dio buduće i postojeće zone mješovite zone gradnje stambenih i stambeno
građevina s ukupno cca 300 stanovnika i specifičnom potrošnjom qsp=250 [l/st/dan]. U ovu količinu je 
uključena potrošnja vode za zalijevanje zelenila i održavanje. Ukupno maximalni broj korisnika Mk=300.

Qsr,dn=300*250/1000= 75 [m3/dan] 

maksimalna dnevna potrošnja vode: 
– 1,60 

 
qmax,h= Kh*Qmaxdn/24 = Kh*Kh *Qsrdn/24 =10,00 [m3/h] 

 
manja naselja do 5000 stanovnike, 1 istovremeni požar 

-B) 3,00 [l/s] 
protupožarna potrošnja vode 10,00 [l/s] 

Qukp=  13,00 [l/s] 
pretpostavljena brzina u cjevovodu:  v= 1,00 [m/s] 

*1,00)0,5=0,128 [m] – odabrani profil cjevovoda je DN 150 mm, DN 100 i DN 80 mm
stvarna brzina u cjevovodu: v= (4*Q)/( D2*)=0,7356 [m/s]  

50 mm (Faza I), 69,00 m.n.m. , Čvor „B“ 
VS Korčula n III, P= 105,00+3,0=108,00 [m.n.m.] 

Hidraulicki gubici u cijevima pod pritiskom nastaju uslijed hidrauličkih otpora, a javljaju se na čitavoj dužini 
cijevnog voda. Kod dugih cijevnih vodova lokalni gubici čine najviše 10% linijskih gubitaka.
Ukupni gubici se izračunavaju po formuli Darsi - Vajzbaha (Darcy - Weisbach) koju su oba autora dala gotovo 

57. godine i koja za duge cijevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi:
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LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA 

u postojećoj vodoopskrbnoj 

Predmetni cjevovod je dio buduće i postojeće zone mješovite zone gradnje stambenih i stambeno-poslovnih 
građevina s ukupno cca 300 stanovnika i specifičnom potrošnjom qsp=250 [l/st/dan]. U ovu količinu je 

la i održavanje. Ukupno maximalni broj korisnika Mk=300. 

, DN 100 i DN 80 mm 

otpora, a javljaju se na čitavoj dužini 
cijevnog voda. Kod dugih cijevnih vodova lokalni gubici čine najviše 10% linijskih gubitaka. 

Weisbach) koju su oba autora dala gotovo 
57. godine i koja za duge cijevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi: 
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gde je: D h - pad pritiska (m v.s.), L -
 l - koef. trenja, d - unutarnji promjer cijevi (m)
 V = brzina strujanja (m/s) i g 
Prosječna visina neravnina unutarnje površine cijevi 
 

Materijal za cijevi 
Staklo, bakar, bronca, aluminij,
 plastika 
PE 
PVC 
Valjani čelik 
Zavarene i od čeličnog lima
 
 
Kov 
Sivi liv 
 
 
 
Azbest- cement 
Beton 
 
 

 
Rejnoldsov broj - Re (1) se izračunava po formuli:

gde je: n - kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10
inženjerskoj praksi koristi se izraz koji je promovirao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja proširenje 
Blazijusovog izraza za glatku cijev i glasi:

Za proračun hidrauličkih otpora u vodovodnim cijevima pod pritiskom potrebno je unijeti sljedeće 
karakteristike cjevovodovoda u naznačenim mijernim jedinicama.
 

Unutarnji promjer cijevi
Prosječna visina neravnina unutarnja
površina cijevi- apsolutna rapavost -
Predpostavljeni protok
Dužina cijevi

Površina presjeka cijevi
Brzina kretanja kroz cijev
Vrijednost Rejnoldsovog broja
Vrijednost koeficijenta trenja
Hidraulicki otpor - gubitak (m.v.s.)
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- dužina cijevi (m),  
unutarnji promjer cijevi (m) 

V = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teze (m/s) 
Prosječna visina neravnina unutarnje površine cijevi - k (mm) dana je u sljedećoj tabeli.

Stanje cijevi k(mm) 
Staklo, bakar, bronca, aluminij, 

Nove cijevi 0- 0.0015

Nove cijevi - stare cijevi 0.002-0.004
Nove cijevi - tare cijevi 0.006-0.012
Nove, tehnički glatke 0.01- 0.05

Zavarene i od čeličnog lima Nove 0.05- 0.10
Stare - počet. inkrustacija 0.15- 0.2
Razvijena inkrustacija do 3.0 
Nove 0.05 
Nove, presvučene 0- 0.12 
Nove, nepresvučene 0.15 
Stare, počet. inkrustacija do 1.5 
Razvijena inkrustacija do 3 
Nove 0- 0.3 
Nove armirane, glatke 0- 0.15 
Nove, hrapave 0- 0.8 
Stare, dobro obrađene 0.2- 0.3

(1) se izračunava po formuli: 

 
kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10

inženjerskoj praksi koristi se izraz koji je promovirao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja proširenje 
Blazijusovog izraza za glatku cijev i glasi: 

 
Za proračun hidrauličkih otpora u vodovodnim cijevima pod pritiskom potrebno je unijeti sljedeće 
karakteristike cjevovodovoda u naznačenim mijernim jedinicama. 

Čvor „B – C“ Čvor „C –A“ Čvor „C – D“
d (mm) 150 mm 100 mm 80 mm

Prosječna visina neravnina unutarnja
površina cijevi- apsolutna rapavost - K (mm) 0,15 0,15 0,15

Q (l/s) 13,00 13,00 10,00
L (m) 19,75 93,72 20,83
F (m2) 0.0177 0.0079 0,005
v (m/s) 0.7232 1,6552 1,9894

Vrijednost Rejnoldsovog broja Re (1) 84.234,6680 126352,0020 129591,7969
Vrijednost koeficijenta trenja λ (1) 0.0234 0,0242 0,0254
Hidraulicki otpor - gubitak (m.v.s.) Δ h (m) 0,094 3,4899 1,4658
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k (mm) dana je u sljedećoj tabeli. 

 

0.0015 

0.004 
0.012 

0.05 
0.10 
0.2 
 

 

 

 

0.3 

kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10-6 m2/s U nasoj 
inženjerskoj praksi koristi se izraz koji je promovirao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja proširenje 

Za proračun hidrauličkih otpora u vodovodnim cijevima pod pritiskom potrebno je unijeti sljedeće 

Čvor „C – D“
80 mm

0,15
10,00
20,83
0,005
1,9894

129591,7969
0,0254
1,4658  



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

 
 
 
Ukupni gubici na dionici cjevovoda Z.O

Huk = Hlok + Hlin (m)   Hlok

 Hpoj100 = ×v2 / 2g 
 
Huk “ = 0,094+3,48+(0,094+3,48)*0,10
Huk “ = 0,094+1,46+(0,094+1,46)*0,10
 
- Raspoloživi piezometarski tlak u točki cjevovoda 
- Raspoloživi piezometarski tlak u točki cjevovoda 
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Z.O.2 (H_1) – Z.O.3. (H_2) 

lok =   (m)  Hlin = I * L (m) 

,094+3,48)*0,10 = 3,93 (m) dionica Čvor „B“ – Z.O.3. 
,094+1,46)*0,10 = 1,71 (m) dionica Čvor „B“ – Z.O.2. 

točki cjevovoda – Z.O.2. H_1 P= 108,00-66,57-3,93= 
točki cjevovoda – Z.O.3. H_2 P= 108,00-66,45-1,71= 

g

v

2

2
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= 3,75 [bara.] 
= 3,75 [bara.] 
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PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA
 
 

 

 

PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I 
HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA

R= rezultanta (kN)
N= uzdužna sila
da= vanjski promjer cijevi (cm)
p= ispitni tlak (bar)
a= kut loma nivelete

s (N/mm2) 20

dop. opterećenje tla

N=da
2**p/400

R= N*2*sin a/2
a= 2*sin a/2

R= N*a
p (bar) 15
A (cm) površina betonskog oslonca

Kut a 3°
Faktor (a) 0,05
DN 80 100
N (kN) 7,54 11,78

a
R (kN) 0,38 0,59

A (cm2) 18,84 29,44

a
R (kN) 1,51 2,36

A (cm2) 75,36 117,75

a
R (kN) 2,94 4,59

146,95 229,61

a
R (kN) 3,92 6,12

A (cm2) 195,94 306,15

a
R (kN) 5,80 9,07

A (cm2) 290,14 453,34

a
R (kN) 7,54 11,78

A (cm2) 376,80 588,75

a
R (kN) 10,63 16,60

A (cm2) 531,29 830,14
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PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA

 

PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I 
HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA

da= vanjski promjer cijevi (cm)

A (cm) površina betonskog oslonca

11° 22° 30° 45° 60°
0,05 0,2 0,39 0,52 0,77 1
100 150 200 250 300 400

11,78 26,49 47,10 73,59 105,98 188,40

0,59 1,32 2,36 3,68 5,30 9,42

29,44 66,23 117,75 183,98 264,94 471,00

2,36 5,30 9,42 14,72 21,20 37,68

117,75 264,94 471,00 735,94 1.059,75 1.884,00

4,59 10,33 18,37 28,70 41,33 73,48

229,61 516,63 918,45 1.435,08 2.066,51 3.673,80

6,12 13,78 24,49 38,27 55,11 97,97

306,15 688,84 1.224,60 1.913,44 2.755,35 4.898,40

9,07 20,40 36,27 56,67 81,60 145,07

453,34 1.020,01 1.813,35 2.833,36 4.080,04 7.253,40

11,78 26,49 47,10 73,59 105,98 188,40

588,75 1.324,69 2.355,00 3.679,69 5.298,75 9.420,00

16,60 37,36 66,41 103,77 149,42 265,64

830,14 1.867,81 3.320,55 5.188,36 7.471,24 13.282,20

45°

60°

90°

3°

11°

22°

30°
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PRORAČUN OSIGURANJA NA VERTIKALNIM I HORIZONTALNIM LOMOVIMA TRASE CJEVOVODA 

 

60° 90°
1,41

400 600
188,40 423,90

9,42 21,20

471,00 1.059,75

37,68 84,78

1.884,00 4.239,00

73,48 165,32

3.673,80 8.266,05

97,97 220,43

4.898,40 11.021,40

145,07 326,40

7.253,40 16.320,15

188,40 423,90

9.420,00 21.195,00

265,64 597,70

13.282,20 29.884,95
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STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA
 
OPIS GRAĐEVINE 
 
 Predmet ovog elaborata je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 
Građevina je koncipirana kao jednokomorno ukopano okno s pokrovnom pločom
 
Opis konstrukcije – sva okna 
Predmetna građevina je armiranobetonska konstrukcija tlocrtnih svijetlih dimenzija 
m. Temelji se na temeljnoj ploči debljine 20 cm, a gornja ploča je debljine 20 cm. Stijenke (zidovi) su 
predviđene debljine 20 cm. Proveden je prorač
Armiranobetonski zidovi i ploče svojim međudjelovanjem cine cjelinu otpornu na horizontalna i vertikalna 
djelovanja. Okno se nalazi u stjenovitom tlu, a pretpostavka je da će biti zatrpano tlom sljedećih 
= 30°, =21,0 kN/m3 
 
Proračun nosivosti i uporabljivosti prikazan je u nastavkui obuhvaća: 
 
Podaci o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu
Prilikom dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija analizirana su sljedeća opterećenja za krajnje 
granično stanje (KGS) i granično stanje uporabljivosti (GSU): 
- stalno opterećenje i vlastita težina konstrukcije
- korisno opterećenje (pokretno) 
- pritisak tla  
 
Proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje
- proračun armirano betonske temeljne ploče, gornje ploče i zidova  
 
Otpornost nosive konstrukcije na požar
 
- na građevinu nema utjecaja od požarnog opterećenja 
Beton za konstrukciju je razreda C 30/37 s nivoom zaštite XC4 sa slojem zaštite do armature 4,0
razred vodonepropusnosti VDP 2. Armatura je mrežasta i rebrasta B500B. Statički proračun prekidnog okna 
proveden je prema Eurokodu 2 i hrvatskim propisima na elektroničkom računalu uz korištenje programa na 
bazi metode konačnih elemenata (Tower 7
Nosiva konstrukcija izvodi se na temelju izvedbenog građevinskog projekta. Sve mora biti usklađ
glavnim projektom. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu s 
važećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Za sve izmjene i dopune potrebna je prethodna suglasnost 
projektanta. Sve napomene, opisi i opaske date uz proračune pojedinih pozicija sastavni su dio ovog tehničkog 
opisa. Podaci i proračuni, koji nisu priloženi (zbog sažetosti i preglednosti) unutar projekta, nalaze se kod 
projektanta konstrukcije. 
 
Vijek trajanja konstrukcije 
 
Suglasno HRN ENV 1991-1:1994 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda sa različitim proračunskim 
uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici:
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STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKOG OKNA 

Predmet ovog elaborata je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 
Građevina je koncipirana kao jednokomorno ukopano okno s pokrovnom pločom 

Predmetna građevina je armiranobetonska konstrukcija tlocrtnih svijetlih dimenzija od 
. Temelji se na temeljnoj ploči debljine 20 cm, a gornja ploča je debljine 20 cm. Stijenke (zidovi) su 

predviđene debljine 20 cm. Proveden je proračun za okno visine 2,0 m (svijetla visina do 1,8 m). 
Armiranobetonski zidovi i ploče svojim međudjelovanjem cine cjelinu otpornu na horizontalna i vertikalna 
djelovanja. Okno se nalazi u stjenovitom tlu, a pretpostavka je da će biti zatrpano tlom sljedećih 

Proračun nosivosti i uporabljivosti prikazan je u nastavkui obuhvaća:  

Podaci o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu 
Prilikom dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija analizirana su sljedeća opterećenja za krajnje 
granično stanje (KGS) i granično stanje uporabljivosti (GSU):  

stalno opterećenje i vlastita težina konstrukcije 

Proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje
proračun armirano betonske temeljne ploče, gornje ploče i zidova   

Otpornost nosive konstrukcije na požar 

požarnog opterećenja  
Beton za konstrukciju je razreda C 30/37 s nivoom zaštite XC4 sa slojem zaštite do armature 4,0
razred vodonepropusnosti VDP 2. Armatura je mrežasta i rebrasta B500B. Statički proračun prekidnog okna 

du 2 i hrvatskim propisima na elektroničkom računalu uz korištenje programa na 
Tower 7). Veličina konačnog elementa je 15×15 cm. 

Nosiva konstrukcija izvodi se na temelju izvedbenog građevinskog projekta. Sve mora biti usklađ
glavnim projektom. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu s 
važećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Za sve izmjene i dopune potrebna je prethodna suglasnost 

si i opaske date uz proračune pojedinih pozicija sastavni su dio ovog tehničkog 
opisa. Podaci i proračuni, koji nisu priloženi (zbog sažetosti i preglednosti) unutar projekta, nalaze se kod 

1:1994 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda sa različitim proračunskim 
uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici: 

T.D. 
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Predmet ovog elaborata je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine zasunskog okna. 

od 1,2×1,2 m do 1,2x1,6 
. Temelji se na temeljnoj ploči debljine 20 cm, a gornja ploča je debljine 20 cm. Stijenke (zidovi) su 

un za okno visine 2,0 m (svijetla visina do 1,8 m). 
Armiranobetonski zidovi i ploče svojim međudjelovanjem cine cjelinu otpornu na horizontalna i vertikalna 
djelovanja. Okno se nalazi u stjenovitom tlu, a pretpostavka je da će biti zatrpano tlom sljedećih karakteristika: 

Prilikom dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija analizirana su sljedeća opterećenja za krajnje 

Proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje 

Beton za konstrukciju je razreda C 30/37 s nivoom zaštite XC4 sa slojem zaštite do armature 4,0-4,5 cm, a 
razred vodonepropusnosti VDP 2. Armatura je mrežasta i rebrasta B500B. Statički proračun prekidnog okna 

du 2 i hrvatskim propisima na elektroničkom računalu uz korištenje programa na 
 

Nosiva konstrukcija izvodi se na temelju izvedbenog građevinskog projekta. Sve mora biti usklađeno s ovim 
glavnim projektom. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu s 
važećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Za sve izmjene i dopune potrebna je prethodna suglasnost 

si i opaske date uz proračune pojedinih pozicija sastavni su dio ovog tehničkog 
opisa. Podaci i proračuni, koji nisu priloženi (zbog sažetosti i preglednosti) unutar projekta, nalaze se kod 

1:1994 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda sa različitim proračunskim 
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Tablica 1 Razredba proračunskoga uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991
 

Razred Zahtijevani proračunski 
uporabni vijek

1 1-5 

2 25 

3 50 

4 100 

 
Suglasno ovoj normi konstrukcija građevine koja je predmet projektiranja ovim projektom treba svrstati u treći 
razred što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine (oprema isključena):

 
Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovi kojega su definirani zahtjevi na 
beton, zahtjevi na izvođenje radova te održavanje konstrukcije. Prema Eurokod
ostvarenje trajne betonske konstrukcije valja 

- namjenu konstrukcije (sadašnju i buduću)
- zahtijevana svojstva/ponašanje konstrukcije
- očekivane uvjete okoliša i njegov utjecaj
- sastav, svojstva i ponašanje materijala
- oblik konstrukcijskih elemenata, konstr
- kvalitetu građenja i opseg nadzora
- naročite mjere zaštite 
- održavanje tijekom predviđenog uporabnog vijeka.

 
Opće odredbe dane u normi osiguravaju zadovoljavajući uporabni vijek, uz pretpostavku da su u ranoj fazi 
projektiranja odgovarajuće razmatrani zahtjevi za uporabu i trajnost. Obzirom na djelovanja koja utječu na 
trajnost, Eurokod 2 se uglavnom bavi s četiri glavna mehanizma degradacije, tj.:

- korozijom armature 
- alkalno-agregatnom reakcijom
- kemijskim djelovanjima
- smrzavanjem/odmrzavanjem.

 
Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oštećuje armaturu, što ima za posljedicu raspucavanje i 
odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi navedeni mehanizmi 
degradacije zahtijevaju prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces hidratacije, uvijek je prisutna u 
određenoj količini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se što je beton više suh. Pri razmatranju 
djelovanja vode na betonske konstrukcije, bitno je razlučiti:

- konstrukcije stalno u vodi, primjerice temelji u rijekama, moru i si.
- povremeno, ali često umočene konstrukcije, primjerice dijelovi konstrukcije smješteni u području 

plime i oseke, području djelovanja valova ili u području prskanja vode
- jednostrano umočene kons
- konstrukcije močene oborinskim vodama.

Voda koja djeluje na betonsku konstrukciju može biti:
- čista 
- saturirana različitim sastojcima, prije svega solima koje mogu biti prisutne u vodi kao posljedica 

blizine mora, posipanja ceste solju tijekom zimskog perioda i si.
Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna pravila ispravnog 
projektiranja građevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi:

- vodu što prije odvesti s konstrukcije
- spriječiti da voda prodre u konstrukciju
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Tablica 1 Razredba proračunskoga uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991-1:1994) 

proračunski 
uporabni vijek Primjer 

Privremene konstrukcije 

Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede pokretnih kranova, ležajevi

Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije

Monumentalne građevine, mostovi i druge inženjerske konstrukcije

Suglasno ovoj normi konstrukcija građevine koja je predmet projektiranja ovim projektom treba svrstati u treći 
razred što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine (oprema isključena):

50 godina 

vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovi kojega su definirani zahtjevi na 
beton, zahtjevi na izvođenje radova te održavanje konstrukcije. Prema Eurokod-u 1, 1. dio i Eurokod
ostvarenje trajne betonske konstrukcije valja razmotriti sljedeće, međusobno ovisne, čimbenike:

namjenu konstrukcije (sadašnju i buduću) 
zahtijevana svojstva/ponašanje konstrukcije 
očekivane uvjete okoliša i njegov utjecaj 
sastav, svojstva i ponašanje materijala 
oblik konstrukcijskih elemenata, konstruiranje pojedinosti i građevnu izvedbu
kvalitetu građenja i opseg nadzora 

 
održavanje tijekom predviđenog uporabnog vijeka. 

Opće odredbe dane u normi osiguravaju zadovoljavajući uporabni vijek, uz pretpostavku da su u ranoj fazi 
ektiranja odgovarajuće razmatrani zahtjevi za uporabu i trajnost. Obzirom na djelovanja koja utječu na 

trajnost, Eurokod 2 se uglavnom bavi s četiri glavna mehanizma degradacije, tj.: 

agregatnom reakcijom 
kemijskim djelovanjima 
smrzavanjem/odmrzavanjem. 

Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oštećuje armaturu, što ima za posljedicu raspucavanje i 
odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi navedeni mehanizmi 

prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces hidratacije, uvijek je prisutna u 
određenoj količini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se što je beton više suh. Pri razmatranju 
djelovanja vode na betonske konstrukcije, bitno je razlučiti: 

ukcije stalno u vodi, primjerice temelji u rijekama, moru i si. 
povremeno, ali često umočene konstrukcije, primjerice dijelovi konstrukcije smješteni u području 
plime i oseke, području djelovanja valova ili u području prskanja vode 
jednostrano umočene konstrukcije, primjerice rezervoari i slične građevine
konstrukcije močene oborinskim vodama. 

Voda koja djeluje na betonsku konstrukciju može biti: 

saturirana različitim sastojcima, prije svega solima koje mogu biti prisutne u vodi kao posljedica 
mora, posipanja ceste solju tijekom zimskog perioda i si. 

Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna pravila ispravnog 
projektiranja građevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi: 

to prije odvesti s konstrukcije 
spriječiti da voda prodre u konstrukciju 
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Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede pokretnih kranova, ležajevi 

Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije 

inženjerske konstrukcije 

Suglasno ovoj normi konstrukcija građevine koja je predmet projektiranja ovim projektom treba svrstati u treći 
razred što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine (oprema isključena): 

vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovi kojega su definirani zahtjevi na 
u 1, 1. dio i Eurokod-u 2 za 

razmotriti sljedeće, međusobno ovisne, čimbenike: 

uiranje pojedinosti i građevnu izvedbu 

Opće odredbe dane u normi osiguravaju zadovoljavajući uporabni vijek, uz pretpostavku da su u ranoj fazi 
ektiranja odgovarajuće razmatrani zahtjevi za uporabu i trajnost. Obzirom na djelovanja koja utječu na 

Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oštećuje armaturu, što ima za posljedicu raspucavanje i 
odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi navedeni mehanizmi 

prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces hidratacije, uvijek je prisutna u 
određenoj količini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se što je beton više suh. Pri razmatranju 

povremeno, ali često umočene konstrukcije, primjerice dijelovi konstrukcije smješteni u području 

trukcije, primjerice rezervoari i slične građevine 

saturirana različitim sastojcima, prije svega solima koje mogu biti prisutne u vodi kao posljedica 

Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna pravila ispravnog 
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- odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu
- osigurati nepropusnost betona.

 
Razne vrste soli, a osobito kloridi, koje dolaze u dodir s betonskom konstrukcijom pokazale su se najraz
agresivnim tvarima s obzirom na sastojke armiranog betona.
Najveće opasnosti s obzirom na trajnost mogu se nabrojati kako slijedi:

- svi dijelovi su dobro proračunani, ali loše složeni u cjelinu
- problemi u spojevima 
- prevelika izloženost agresiji 
- premali zaštitni sloj 
- nepredviđena klimatska djelovanja
- neplanirane intervencije na vrijeme.

Trajnosti zasniva prvenstveno na odabiru odgovarajuće mješavine betona uz definirane zahtjeve na čvrstoću 
betona i debljinu zaštitnog sloja armature,
Ako se ispune zahtjevi dani u normi, implicitno se smatra da će biti dosegnut predviđeni uporabni vijek. Kriteriji 
koje navodi Eurokod 2 za osiguranje zaštite armature u armiranobetonskim
navedene,  
 
Obuhvaćaju ispunjenje zahtjeva koji se odnose na:

- ograničenje naprezanja u uporabi
- granično stanje raspucavanja
- granično stanje deformiranja
- zaštitni sloj 
- razradbu pojedinosti. 

Zaštita armature od korozije prvens
sloja. Zahtjevi koje Eurokod 2 postavlja na betonski zaštitni sloj su kako slijedi:

- osiguranje prijenosa sila prionjivošću
- sprečavanje odlamanja betona
- osiguranje požarne sigurnosti
- zaštita čelika od korozije.

 
Pod okolišem se podrazumijevaju kemijska i fizikalna djelovanja kojima je izložena konstrukcija u cjelini, neki 
njen dio ili pak materijal od kojega je izvedena, koji se očituju kao učinci koji nisu obuhvaćeni opterećenjima pr
projektiranju konstrukcije. 
 
Dokazivanje uporabljivosti betonske konstrukcije
 
Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

- zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim 
u betonsku konstrukciju, 

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode 
prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate   ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije,

- rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih dijelova,
- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 

izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a 
mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

- Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije
- Za betonsku konstrukciju ko

utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim 
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odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu 
osigurati nepropusnost betona. 

Razne vrste soli, a osobito kloridi, koje dolaze u dodir s betonskom konstrukcijom pokazale su se najraz
agresivnim tvarima s obzirom na sastojke armiranog betona. 
Najveće opasnosti s obzirom na trajnost mogu se nabrojati kako slijedi: 

svi dijelovi su dobro proračunani, ali loše složeni u cjelinu 

prevelika izloženost agresiji slabih mjesta 

nepredviđena klimatska djelovanja 
neplanirane intervencije na vrijeme. 

Trajnosti zasniva prvenstveno na odabiru odgovarajuće mješavine betona uz definirane zahtjeve na čvrstoću 
betona i debljinu zaštitnog sloja armature, ovisno o uvjetima okoliša u kojima se betonska konstrukcija nalazi.
Ako se ispune zahtjevi dani u normi, implicitno se smatra da će biti dosegnut predviđeni uporabni vijek. Kriteriji 
koje navodi Eurokod 2 za osiguranje zaštite armature u armiranobetonskim konstrukcijama, uz već do sada 

Obuhvaćaju ispunjenje zahtjeva koji se odnose na: 
ograničenje naprezanja u uporabi 
granično stanje raspucavanja 
granično stanje deformiranja 

Zaštita armature od korozije prvenstveno se osigurava kvalitetom betona zaštitnog sloja i debljinom zaštitnog 
sloja. Zahtjevi koje Eurokod 2 postavlja na betonski zaštitni sloj su kako slijedi: 

osiguranje prijenosa sila prionjivošću 
sprečavanje odlamanja betona 
osiguranje požarne sigurnosti 
zaštita čelika od korozije. 

Pod okolišem se podrazumijevaju kemijska i fizikalna djelovanja kojima je izložena konstrukcija u cjelini, neki 
njen dio ili pak materijal od kojega je izvedena, koji se očituju kao učinci koji nisu obuhvaćeni opterećenjima pr

Dokazivanje uporabljivosti betonske konstrukcije 

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir: 
zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim 

rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode 
prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
dokaze uporabljivosti (rezultate   ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije, 
rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih dijelova,
uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 
zvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a 
mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije 
Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu 
utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim 
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Razne vrste soli, a osobito kloridi, koje dolaze u dodir s betonskom konstrukcijom pokazale su se najrazornijim 

Trajnosti zasniva prvenstveno na odabiru odgovarajuće mješavine betona uz definirane zahtjeve na čvrstoću 
ovisno o uvjetima okoliša u kojima se betonska konstrukcija nalazi. 

Ako se ispune zahtjevi dani u normi, implicitno se smatra da će biti dosegnut predviđeni uporabni vijek. Kriteriji 
konstrukcijama, uz već do sada 

tveno se osigurava kvalitetom betona zaštitnog sloja i debljinom zaštitnog 

Pod okolišem se podrazumijevaju kemijska i fizikalna djelovanja kojima je izložena konstrukcija u cjelini, neki 
njen dio ili pak materijal od kojega je izvedena, koji se očituju kao učinci koji nisu obuhvaćeni opterećenjima pri 

zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim 

rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode 

dokaze uporabljivosti (rezultate   ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač 

rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih dijelova, 
uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 
zvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a 

ja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu 
utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim  
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- proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN12504 i 

prednormeprEN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te odredbama ovoga Priloga.
- Radi utvrđivanja tehničkih svojstava betonske konstrukcije prema točki 2.4.2. ovoga Priloga potrebno 

je prikupiti odgovarajuće podatke o betonskoj konstrukciji u opsegu i mj
stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih 
bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

 
Primijenjeni zakoni, propisi i norme 
 
Zakon o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakon o prostornom uređenju (NN. br. 
Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN. br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije
HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija
HRN EN 1997 - Geotehničko projektiranje
HRN EN 206-1 (HRN 1128:2007 - Beton 
 
Opis nosive konstrukcije i opis zahvata

 
U horizontalnom smislu konstruktivni sistem čini armirano betonska ploča nosive u oba smjera, d=20 cm 

i postavljene na raster zidova. Zidovi su izvedeni su kao AB d= 20 cm. 
Vertikalnu nosivu konstrukciju čine zidovi od AB d= 20 cm, prema planu pozicija. S

koristiti za izradu elemenata konstrukcije ovog objekta opisani su detaljno niže u ovom tekstu i posebno 
naznačeni u planovima pozicija na kraju ovog projekta.
 
Temeljenje zasunskig okana 

 
Proračun temeljenje konstruktivnih elemena

karakteristikama tla, budući da geomehanički elaborat u vrijeme izrade ovog projekta nije postojao 
Temeljenje objekta je na zdravom tlu. Budući da geotehnički elaborat nije izrađen, u proračun temelja se na 
osnovu izvida na licu mjesta ušlo sa pretpostavljenim ulaznim parametrima nosivosti temeljnog tla. Nosivost 
temeljnog tla pretpostavlja se Pkdop = 500,00 kN/m
ploča d=20 cm. Temeljenje treba izvesti urezi
izvedbom podložnog sloja betona od 

U beton dodati aditiv za vodonepropusnost betona (sanitarno neškodljiv za vodu za piće). Na 
spojevima temeljne ploče i zidova 
neškodljiv za vodu za piće), koju treba izvesti i na svim dijelovima objekta koji su izloženi atmosferskim ili 
podzemnim vodama. 
 
Dodatna dokumentacija za izradu glavnog projekta

 
Nema dodatnih zahtjeva. 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala, uvjeti za građevne proizvode 
 
Beton  
Prema TPBK-u (NN 101/05, 85/06, 125/10), i normi HRN EN 206
razredi tlačne čvrstoće betona za pojedine b
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proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN12504 i 
rednormeprEN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te odredbama ovoga Priloga.

Radi utvrđivanja tehničkih svojstava betonske konstrukcije prema točki 2.4.2. ovoga Priloga potrebno 
je prikupiti odgovarajuće podatke o betonskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu 
stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih 
bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa. 

Primijenjeni zakoni, propisi i norme  

153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
Zakon o prostornom uređenju (NN. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN. br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

Djelovanja na konstrukcije 
Projektiranje betonskih konstrukcija 
Geotehničko projektiranje 

Beton - smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1) 

pis nosive konstrukcije i opis zahvata 

U horizontalnom smislu konstruktivni sistem čini armirano betonska ploča nosive u oba smjera, d=20 cm 
i postavljene na raster zidova. Zidovi su izvedeni su kao AB d= 20 cm.  

Vertikalnu nosivu konstrukciju čine zidovi od AB d= 20 cm, prema planu pozicija. Svi materijali koje treba 
koristiti za izradu elemenata konstrukcije ovog objekta opisani su detaljno niže u ovom tekstu i posebno 
naznačeni u planovima pozicija na kraju ovog projekta. 

Proračun temeljenje konstruktivnih elemenata građevine izvest će se s pretpostavljenim 
karakteristikama tla, budući da geomehanički elaborat u vrijeme izrade ovog projekta nije postojao 
Temeljenje objekta je na zdravom tlu. Budući da geotehnički elaborat nije izrađen, u proračun temelja se na 

vu izvida na licu mjesta ušlo sa pretpostavljenim ulaznim parametrima nosivosti temeljnog tla. Nosivost 
temeljnog tla pretpostavlja se Pkdop = 500,00 kN/m2. Temelji zasunskih okana izvesti će se kao AB temeljna 
ploča d=20 cm. Temeljenje treba izvesti urezivanjem u kompaktni sloj tla u dubini za visinu zasunskog okna 
izvedbom podložnog sloja betona od C 16/20 u sloju od dmin= 5 cm. 

U beton dodati aditiv za vodonepropusnost betona (sanitarno neškodljiv za vodu za piće). Na 
spojevima temeljne ploče i zidova izvesti horizontalnu hidroizolaciju (traka za bujanje d= 3 cm, sanitarno 
neškodljiv za vodu za piće), koju treba izvesti i na svim dijelovima objekta koji su izloženi atmosferskim ili 

odatna dokumentacija za izradu glavnog projekta 

rogram kontrole i osiguranja kvalitete materijala, uvjeti za građevne proizvode  

u (NN 101/05, 85/06, 125/10), i normi HRN EN 206-1. projektom konstrukcije predviđeni su 
razredi tlačne čvrstoće betona za pojedine betonske elemente kako slijedi: 
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proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN12504 i 
rednormeprEN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te odredbama ovoga Priloga. 

Radi utvrđivanja tehničkih svojstava betonske konstrukcije prema točki 2.4.2. ovoga Priloga potrebno 
eri koji omogućavaju procjenu 

stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih 

 

U horizontalnom smislu konstruktivni sistem čini armirano betonska ploča nosive u oba smjera, d=20 cm 

vi materijali koje treba 
koristiti za izradu elemenata konstrukcije ovog objekta opisani su detaljno niže u ovom tekstu i posebno 

ta građevine izvest će se s pretpostavljenim 
karakteristikama tla, budući da geomehanički elaborat u vrijeme izrade ovog projekta nije postojao 
Temeljenje objekta je na zdravom tlu. Budući da geotehnički elaborat nije izrađen, u proračun temelja se na 

vu izvida na licu mjesta ušlo sa pretpostavljenim ulaznim parametrima nosivosti temeljnog tla. Nosivost 
. Temelji zasunskih okana izvesti će se kao AB temeljna 

vanjem u kompaktni sloj tla u dubini za visinu zasunskog okna 

U beton dodati aditiv za vodonepropusnost betona (sanitarno neškodljiv za vodu za piće). Na 
izvesti horizontalnu hidroizolaciju (traka za bujanje d= 3 cm, sanitarno 

neškodljiv za vodu za piće), koju treba izvesti i na svim dijelovima objekta koji su izloženi atmosferskim ili 

1. projektom konstrukcije predviđeni su 
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-podložni beton  
 
-trakasti temelji, temeljna ploča, potporni zid
-vanjski zidovi građevine, zidovi u 

doticaju s tlom, krovne ploče i ploče u parkiralištu, 
vanjske stubišta, vanjski zidovi podruma, stjenke 
vodosprema, sabirnih jama 

-unutarnji zidovi građevine, stropne ploče, gred
stupovi, unutarnja stubišta 
 
Po prilogu „H“ TPBK-a, točka H.3.5.1.1. građevina je svrstana obzirom na razred izloženosti armature u 

XC1i XS1 razred – korozija armature uzrokovana 
betona: 

 

namjena 
podložni 

beton

  
razred tlačne čvrstoće C12/15
razred izloženosti XC1
konzistencija 
slijeganjem pri ugradbi  

S1

max. zrno agregata 
Dmax(mm) 

32

min. vrijeme 
obradivosti (min.) 

90

vodonepropusnost, 
HRN EN 12390-8 

- 

 
Minimalna količina cementa 280 kg/m
ovisnosti o okolišu prema normi HRN EN 206
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C12/15 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 15)
 

trakasti temelji, temeljna ploča, potporni zid C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)
 podrumu, zidovi u 

doticaju s tlom, krovne ploče i ploče u parkiralištu, 
vanjske stubišta, vanjski zidovi podruma, stjenke 

C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)

unutarnji zidovi građevine, stropne ploče, grede i C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)

a, točka H.3.5.1.1. građevina je svrstana obzirom na razred izloženosti armature u 
korozija armature uzrokovana karbonatizacijoma. Tehnički uvjeti za svojstva Projektiranog 

podložni 
beton 

trakasti 
temelji, 

temeljna 
ploča, 

potporni 
zid 

vanjski zidovi građevine, zidovi 
u podrumu, zidovi u doticaju s 

tlom, krovne ploče i ploče u 
parkiralištu, vanjske stubišta, 

vanjski zidovi podruma, 
stjenke vodosprema, sabirnih 

jama 

građevine, stropne 

stupovi, unutarnja 

   
C12/15 C25/30 C25/30 

XC1 XC1 XC1 

S1 S2 S3 

32 32 16 

90 90 90 

 <2 <2 

Minimalna količina cementa 280 kg/m3. Zaštitni slojevi betona proizlaze iz razredu izloženosti betona u 
ovisnosti o okolišu prema normi HRN EN 206-1 i TPBK-u: 
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) (stara oznaka MB 15) 

) (stara oznaka MB 30) 
) (stara oznaka MB 30) 

) (stara oznaka MB 30) 

a, točka H.3.5.1.1. građevina je svrstana obzirom na razred izloženosti armature u 
karbonatizacijoma. Tehnički uvjeti za svojstva Projektiranog 

unutarnji zidovi 
građevine, stropne 

ploče, grede i 
stupovi, unutarnja 

stubišta 

 
C25/30 

XC1 

S3 

16 

90 

<2 

iz razredu izloženosti betona u 
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gdje je: 
cmin       - traženi zaštitni sloj u mm
cnom    - nominalni zaštitni sloj u mm
c    - stvarni zaštitni sloj u mm
Δc     
 
 
- za razred izloženosti XC1  
- za razred izloženosti XC2   
odabrani zaštitni sloj:  za XC1   
   za XC2   
 
odabrani zaštitni sloj: za C12/15: 

za C25/30:  
 

za sve konstruktivne elemente  
 d=20mm 
za vanjske zidove u dodiru s tlom 
 d=30mm 
za temeljnu konstrukciju u dodiru s podložnim betonom

 
 Nosivi zidovi  
Nosivi zidovi se izvode od AB klase C25/30 i debljine 20 cm.
 
 Čelik za armiranje 
Armatura u konstrukciji je  u obliku pojedinačnih šipki i zavarenih armaturnih mreža. Šipke su kvalitete 

B500A, B500B (RA 400/500), mreže B500A, B500A (MAR 500/560).
 

Armatura: S500 (fyk /ftk=500/600) (stara oznaka MAR 500/600),EUROCOD oznaka S500H i S500N.
 
 Drvo 
Nije predviđena upotreba drveta za konstrukcijske elemente.
 
Proračun konstrukcije 
Proračun konstrukcije provest će se u skladu s:

 Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, NN 101/05, 85/0
 Tehničkim propisom za drvene konstrukcije N.N. 121/07, 58/09, 125/10.

Proračun odnosno provjeru bitnih zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti provesti će se prema:
 EN 1990-EC 0 – OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJA
 EN 1991-EC 1 – DJELOVANJA 
 EN 1992-EC 2 – PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
 EN 1995-EC 5 – PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA
 EN 1996-EC 6 – PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
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traženi zaštitni sloj u mm 
nominalni zaštitni sloj u mm  cnom=c+Δc(minus)
stvarni zaštitni sloj u mm 

 - dopušteno odstupanje zaštitnog sloja od u mm od c

  cnom= cmin + Δc, cnom=10+10=20mm 
  cnom= cmin + Δc, cnom=20+10=30mm 
  20 mm 
  30 mm 

  20mm 
  30mm 

       

       

za temeljnu konstrukciju u dodiru s podložnim betonom  d=30mm 

klase C25/30 i debljine 20 cm. 

Armatura u konstrukciji je  u obliku pojedinačnih šipki i zavarenih armaturnih mreža. Šipke su kvalitete 
B500A, B500B (RA 400/500), mreže B500A, B500A (MAR 500/560). 

(stara oznaka MAR 500/600),EUROCOD oznaka S500H i S500N.

Nije predviđena upotreba drveta za konstrukcijske elemente. 

Proračun konstrukcije provest će se u skladu s: 
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, NN 101/05, 85/06 i 64/07,  
Tehničkim propisom za drvene konstrukcije N.N. 121/07, 58/09, 125/10. 

Proračun odnosno provjeru bitnih zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti provesti će se prema:
OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJA 
DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE 
PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 
PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 
PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
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Δc(minus) 

odstupanje zaštitnog sloja od u mm od cnom (10 mm) 

  

  

Armatura u konstrukciji je  u obliku pojedinačnih šipki i zavarenih armaturnih mreža. Šipke su kvalitete 

 
(stara oznaka MAR 500/600),EUROCOD oznaka S500H i S500N. 

 

Proračun odnosno provjeru bitnih zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti provesti će se prema: 
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Proračun će biti izvršen u skladu sa EUROCODE

neće se provoditi proračun sa seizmičkim djelovanjem.
 
Projektirana djelovanja 
Građevina je proračunata za slijedeća opterećenja :
 Vlastita težina konstrukcije 
 Stalno 
 Korisno 

 
Detaljna analiza opterećenja sastavni je dio ovog projekta. 

TPBK i sukladno tome formirane su kombinacije opterećenja s pripadnim koeficijentima sigurnosti.Svaki 
nosivi element konstrukcije dimenzioniran je prema anvelopi mjerodavnih utjecaja odnosno max utjecaja i 
pripadne sile. Prema Eurocode 1 – 
sila dobivaju se množenjem parcijalnih koeficijenata sigurnosti karakterističnim djelovanjima.

Računska kombinacija za granično stanje nosivosti:

Računska kombinacija za granično stanje uporabivosti:

Računska seizmička kombinacija:

 
STALNO DJELOVANJE – KORISNO - vlastito opterećenje

Vlastitu težinu konstrukcije korišteni program za proračun sam generira prema ulaznim podacima 
zapojedine elemente na slijedeći način :

 Za stupove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i visini stupova i odabranom 
materijalu odnosno specifičnoj masi materijala,
 Za grede prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 
specifičnoj masi materijala, 
 Za ploču prema debljini ploče i odabranom materijalu odnosno specifičnoj masi materijala,
 Za zidove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 
specifičnoj masi materijala. 
 

STALNO DJELOVANJE – KORISNO – stalne obloge i učvršćenje
Djelovanje stalnog opterećenja računato je prema slojevima koje nose pojedini elementi nosive 

konstrukcije i njihovom položaju, odnosno od kojih se slojeva sastoji arhitektonski element. Djelovanje 
korisnog opterećenja određeno je sukladno važećim pravilnicima. Reprezentativne vrijednosti opterećenja 
zadana su kao površinsko ili linijsko opterećenje sukladno gore navedenom..
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Proračun će biti izvršen u skladu sa EUROCODE-om. Obzirom da se radi o manjoj ukopanoj 
neće se provoditi proračun sa seizmičkim djelovanjem. 

Građevina je proračunata za slijedeća opterećenja : 
 

Detaljna analiza opterećenja sastavni je dio ovog projekta. Dimenzioniranje elemenata izvršeno je prema 
TPBK i sukladno tome formirane su kombinacije opterećenja s pripadnim koeficijentima sigurnosti.Svaki 
nosivi element konstrukcije dimenzioniran je prema anvelopi mjerodavnih utjecaja odnosno max utjecaja i 

 Djelovanja na konstrukcije godine računske vrijednosti djelovanja reznih 
sila dobivaju se množenjem parcijalnih koeficijenata sigurnosti karakterističnim djelovanjima.

Računska kombinacija za granično stanje nosivosti: 

 
a kombinacija za granično stanje uporabivosti: 

 
Računska seizmička kombinacija: 

 

vlastito opterećenje 
Vlastitu težinu konstrukcije korišteni program za proračun sam generira prema ulaznim podacima 

jedeći način : 
Za stupove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i visini stupova i odabranom 

materijalu odnosno specifičnoj masi materijala, 
Za grede prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 

Za ploču prema debljini ploče i odabranom materijalu odnosno specifičnoj masi materijala,
Za zidove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 

stalne obloge i učvršćenje 
Djelovanje stalnog opterećenja računato je prema slojevima koje nose pojedini elementi nosive 

konstrukcije i njihovom položaju, odnosno od kojih se slojeva sastoji arhitektonski element. Djelovanje 
opterećenja određeno je sukladno važećim pravilnicima. Reprezentativne vrijednosti opterećenja 

zadana su kao površinsko ili linijsko opterećenje sukladno gore navedenom.. 

T.D. 
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om. Obzirom da se radi o manjoj ukopanoj građevini 

Dimenzioniranje elemenata izvršeno je prema 
TPBK i sukladno tome formirane su kombinacije opterećenja s pripadnim koeficijentima sigurnosti.Svaki 
nosivi element konstrukcije dimenzioniran je prema anvelopi mjerodavnih utjecaja odnosno max utjecaja i 

Djelovanja na konstrukcije godine računske vrijednosti djelovanja reznih 
sila dobivaju se množenjem parcijalnih koeficijenata sigurnosti karakterističnim djelovanjima. 

Vlastitu težinu konstrukcije korišteni program za proračun sam generira prema ulaznim podacima 

Za stupove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i visini stupova i odabranom 

Za grede prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 

Za ploču prema debljini ploče i odabranom materijalu odnosno specifičnoj masi materijala, 
Za zidove prema geometrijskim karakteristikama poprečnih presjeka i odabranom materijalu odnosno 

Djelovanje stalnog opterećenja računato je prema slojevima koje nose pojedini elementi nosive 
konstrukcije i njihovom položaju, odnosno od kojih se slojeva sastoji arhitektonski element. Djelovanje 

opterećenja određeno je sukladno važećim pravilnicima. Reprezentativne vrijednosti opterećenja 
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PROMJENJIVO DJELOVANJE – korisna/uporabna opterećenja
 

PROMJENJIVO DJELOVANJE - snijeg (HRN ENV 1991
Nema utjecaja snijega 
 

PROMJENJIVO DJELOVANJE - vjetar (HRN ENV 1991)
Nema utjecaja vjetra 

IZVANREDNO DJELOVANJE - potres 
 
Obzirom da se radi o manjoj ukopanoj građevini neće se provoditi proračun sa seizmičkim 
 

PROPISI ZA PRORAČUN I IZVEDBU KONSTRUKCIJE
 
Propisi koji će se primjeniti u projektiranju te koje treba primjeniti pri izvedbi konstrukcije građevine:

 Tehnički pravilnik za betonske konstrukcije (N.N. 101/05, 85/06, 84/07)
 Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 01/07
 Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09, 125/10
 Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, 125/10
 Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10
 Tehnički propis za cement za beto
 Izvedba betonskih konstrukcija 

 
Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 
ENV 1991-2-1, nHRN ENV 1991-2-3, nHRN ENV 1991
ENV 1991-2-5, nHRN ENV 1991-2-7, nHRN ENV 1991
 
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 
1-2:2004, HRN ENV 1992-1-3:2004, HRN ENV 1992
6:2004, HRN ENV 1992-2:2004, HRN ENV 1992
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korisna/uporabna opterećenja 

snijeg (HRN ENV 1991-2-3) 
   

vjetar (HRN ENV 1991) 
   

 

Obzirom da se radi o manjoj ukopanoj građevini neće se provoditi proračun sa seizmičkim 

PROPISI ZA PRORAČUN I IZVEDBU KONSTRUKCIJE 

Propisi koji će se primjeniti u projektiranju te koje treba primjeniti pri izvedbi konstrukcije građevine:
Tehnički pravilnik za betonske konstrukcije (N.N. 101/05, 85/06, 84/07) 

zidane konstrukcije NN 01/07 
Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09, 125/10 
Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, 125/10 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10 
Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, NN  64/05, 74/06 
Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) HRN ENV 13670

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio – 5.dio ...( nHRN ENV 1991
3, nHRN ENV 1991-2-2, nHRN ENV 1991-2-4, nHRN ENV 1991

7, nHRN ENV 1991-4, nHRN ENV 1991-3, nHRN ENV 1991

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija –1. dio – 4.dio .... (HRN ENV 1992-1-1:2004; HRN ENV
3:2004, HRN ENV 1992-1-4:1997, HRN ENV 1992-1-5:2004, HRN ENV 1992

2:2004, HRN ENV 1992-3:2004, HRN ENV 1992-4:2004) 
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Obzirom da se radi o manjoj ukopanoj građevini neće se provoditi proračun sa seizmičkim djelovanjem. 

Propisi koji će se primjeniti u projektiranju te koje treba primjeniti pri izvedbi konstrukcije građevine: 

1:2000) HRN ENV 13670-1:2002 

5.dio ...( nHRN ENV 1991-1, nHRN 
4, nHRN ENV 1991-2-6, nHRN 

3, nHRN ENV 1991-5) 

1:2004; HRN ENV 1992-
5:2004, HRN ENV 1992-1-
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ANALIZA OPTEREĆENJA 

 
1.POZ. 000  d=20cm donja ploča okna

a) stalno opterećenje: 

vlastita težina  g 

 
b) uporabno opterećenje

- težina opreme  (armature, fazoni) p=
 

2.POZ. 100 - d=20cm gornja ploča okna 

a) stalno opterećenje: 

vlastita težina  g 
 
b)   težina zemlje  

h=0,20m 
 
b) ravnomjerno pokretno opterećenje p=
 
 

3.POZ ZIDOVI okna  d=20cm 
a) od tla vani (rasp. po trokutu), γt =20 KN/m3

h= 0,20m    gornja ploča 

h= 1,80m   donja ploča 

 
koeficijenti za stalno opter., voda,zemlja
koeficijenti za uporabno opterećenje p 

 
Proračun minimalne/maksimalne armature
 

Beton klase C25/30;  
   
 
Čelik B500B   

fyk =500 N/mm2;γs=1,15
 
Proračun minimalne/maksimalne armature u presjeku ploče/zida  na obe strane:
 

Amin = 0.6x b xd / fyk 
Amin = 0.0015x b x d 
Amax.= 0.310 fcd / fyd x bx d 
 
Za c= 4cm; h=20 cm  
Amin = 0.6x 100 x16/500=1,92 
Amin = 0.0015x 100 x16=2,40cm2/m
Amax.= 0.310 (20 / 434,78) x 100x 16=22,81 cm2/m
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1.POZ. 000  d=20cm donja ploča okna 

 

0,20x25,00 
KN/m2

uporabno opterećenje 

težina opreme  (armature, fazoni) p=  

d=20cm gornja ploča okna  

 
  

0,20x25,00 
  

0.20x20,00 

  
ravnomjerno pokretno opterećenje p=  

  

3.POZ ZIDOVI okna  d=20cm  
od tla vani (rasp. po trokutu), γt =20 KN/m3  

 
0.20x20,00x0,50 

KN/m2
1.80x20,00x0,50 

KN/m2
  

koeficijenti za stalno opter., voda,zemlja 1,35 
koeficijenti za uporabno opterećenje p  1,50 

Proračun minimalne/maksimalne armature 

 fck=25 N/mm2; γc=1,5 
  fcd=25/1,5=16,66 N/mm2 

  fyd=500/1,15=434,78 N/mm2 
fyk =500 N/mm2;γs=1,15 

Proračun minimalne/maksimalne armature u presjeku ploče/zida  na obe strane:

0.310 fcd / fyd x bx d  

16/500=1,92 cm2/m 
2,40cm2/m 

0.310 (20 / 434,78) x 100x 16=22,81 cm2/m 

T.D. 
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= 5,00 
KN/m2 

= 1,00KN/m2 

 

=5,00 KN/m2 
 
=4,00 KN/m2 

 
= 5 KN/m2 
 

 
= 2,00 

KN/m2 
=18,00 

KN/m2 
 

Proračun minimalne/maksimalne armature u presjeku ploče/zida  na obe strane: 
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AB okno 120x140 cm  
Proračun nosivosti i uporabljivosti 
Datoteka: 
Datum proračuna: 
Način proračuna: 
X Teorija I-og reda 
 Teorija II-og reda 
 Faze građenja 
 
Veličina modela 
Broj čvorova: 
Broj pločastih elemenata: 
Broj grednih elemenata: 
Broj graničnih elemenata: 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:
Broj kombinacija opterećenja: 
 
Jedinice mjera 
Dužina: 
Sila: 
Temperatura: 
 
Analiza opterećenja 
stalno:  vlastita težina ploče
nadsloj tla    

 0, 20 21,0 4, 2 /tlog kN m  

korisno:  pokretno opterećenje V600
 
Ulazni podaci – konstrukcija 
 
Shema nivoa 
Naziv z [m]
gornja ploča 2.00
temeljna ploča 0.00
 
Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2]
1 C30/37 3.300e+7

 
Setovi ploča 
No d[m] e[m] Materija

l 
Tip 
proračuna

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča
<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča
 
 
Setovi površinskih ležajeva 
Set K,R1 K,R2 
1 1.000e+10 1.000e+10
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120x140.twp 
12.04.2021 
3D model 

 Modalna analiza  Stabilnost
 Seizmički proračun  Offset greda

623 
614 
0 
972 

Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 2 
7 

m [cm,mm] 
kN 
Celsius 

vlastita težina ploče     automatski u programu
       

20, 20 21,0 4, 2 /g kN m  

opterećenje V600   
2 233,33 / 1,2 40,0 /p kN m kN m  

z [m] h [m] 
2.00 2.00 
0.00  

E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] 
3.300e+7 0.2

0 
25.00 1.000e-5 3.300e+7 

Tip 
proračuna 

Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 

Tanka ploča Izotropna   
Tanka ploča Izotropna   

K,R3 
1.000e+10 1.000e+4 

T.D. 
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Stabilnost 
Offset greda 

automatski u programu 
  

2 233,33 / 1,2 40,0 /p kN m kN m    

μm 
0.2
0 

α 
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Izometrija

10
2

<1
> 
d 
= 
0.
25
 m

Nivo: temeljna ploča [0.00 m]

10
3-
1

<2
> 
d 
= 
0.
20
 m

Okvir: H_1
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10
1

<2
> 
d 
= 
0.
20
 m

Nivo: gornja ploča [2.00 m]

H_1

V
_
1

H_2

Dispozicija okvira

10
3-
2

<2
> 
d 
= 
0.
20
 m

Okvir: V_1
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V
_
2
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Ulazni podaci - opterećenje 
Lista slučajeva opterećenja 
LC Naziv 
1 stalno (g) 
2 korisno 
3 Komb.: I 
4 Komb.: II 
5 Komb.: I+II 
6 Komb.: 1.35xI+1.5xII 
7 Komb.: I+1.5xII 
8 Komb.: 1.35xI 
9 Komb.: I 
 
 

 

 
 
  

q = -4.20

Opt. 1: stalno (g)

Nivo: gornja ploča [2.00 m]

q = 0.00

q = 14.00 q = 14.00

q = 0.00

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: H_2
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q = 0.00

q = 14.00 q = 14.00

q = 0.00

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: H_1

q = 0.00

q = 14.00 q = 14.00

q = 0.00

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: V_1
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Statički proračun 

 
 
  

q = 0.00

q = 14.00 q = 14.00

q = 0.00

Opt. 1: stalno (g)

Okvir: V_2

-8.78 4.60

0
.
0
0

0
.
00

2.30

Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max Mx= 4.60 / min Mx= -8.78 kNm/m
Nivo: gornja ploča [2.00 m]

5.43 -6.14 5.56

0
.
0
0

-
1
.
5
3

Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max Mx= 5.56 / min Mx= -6.14 kNm/m
Nivo: temeljna ploča [0.00 m]
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q = -40.00

Opt. 2: korisno

Nivo: gornja ploča [2.00 m]

Utjecaji u ploči: max Mx= 4.60 / min Mx= -8.78 kNm/m

-8.78

4.60

0.00

2.30

0.00

Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max My= 4.60 / min My= -8.78 kNm/m
Nivo: gornja ploča [2.00 m]

5.56

Utjecaji u ploči: max Mx= 5.56 / min Mx= -6.14 kNm/m

-6.14

5.43

5.560.00

-1.53

Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max My= 5.56 / min My= -6.14 kNm/m
Nivo: temeljna ploča [0.00 m]

T.D. 
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Utjecaji u ploči: max My= 4.60 / min My= -8.78 kNm/m

Utjecaji u ploči: max My= 5.56 / min My= -6.14 kNm/m
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Dimenzioniranje (beton) 
Mjerodavno opterećenje - EC 2 (EN 1992
 
Slučajevi opterećenja 
I       stalno (g) - <Stalno> 
II      korisno - <Povremeno> 
 
Koeficijenti sigurnosti  za materijal  
Stalne i povremene kombinacije: γC = 1.50, γS = 1.15
Izvanredne kombinacije: γC = 1.20, γS = 1.00
 
Kombinacije 
1.   1.35×I+1.50×II 
2.   I+1.50×II 
3.   1.35×I 
4.   I 
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Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max Mx= 1.02 / min Mx= -0.94 kNm/m
Okvir: H_1
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 

 
Stalne i povremene kombinacije: γC = 1.50, γS = 1.15 
Izvanredne kombinacije: γC = 1.20, γS = 1.00 

Utjecaji u ploči: max Mx= 1.02 / min Mx= -0.94 kNm/m
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Opt. 6: 1.35xI+1.5xII

Utjecaji u ploči: max My= 0.62 / min My= -5.16 kNm/m
Okvir: H_1
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Utjecaji u ploči: max My= 0.62 / min My= -5.16 kNm/m
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Odabrana armatura 
POZ 101 – gornja ploča – Q257 obostrano + ukosnice 
POZ 102 – temeljna ploča – Q335 obostrano + ukosnice 
POZ 103 – zidovi – Q257 obostrano + ukosnice 
Oko otvora u pokrovnoj ploči i zidovima potrebno je postaviti ojačanja 2
potrebno je armirati poprečno i uzdužno armaturom 
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Q257 obostrano + ukosnice 8/15 cm 
Q335 obostrano + ukosnice 8/15 cm 

Q257 obostrano + ukosnice 8/15 cm 
Oko otvora u pokrovnoj ploči i zidovima potrebno je postaviti ojačanja 212 gore i dolje. Ležaj poklopca 
potrebno je armirati poprečno i uzdužno armaturom 8/15 cm. 
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12 gore i dolje. Ležaj poklopca 
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ANALIZA OPTEREĆENJA – PROBOJ PLOČE

 
POZ. 100 - d=20cm gornja ploča okna 

a) Stalno opterećenje: 

zadnji kotač vozila (SLW 60) 
 
b) Pokretno opterećenje p= 
b1= 0,60 m širina rasprostiranja poprečno na smjer kretanja vozila
a = 0,20 m širina rasprostiranja uzdužno na smjer kretanja vozila
dinamički koeficijent, =1,4 –
=1,4 – 0,008 *1,75 = 1,38 
 
 
koeficijenti za uporabno opterećenje p 
 

 
kontrola na proboj ploče zasunskih okana
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PROBOJ PLOČE 

d=20cm gornja ploča okna  
   

  =100,0 KN
 

  
= 0,60 m širina rasprostiranja poprečno na smjer kretanja vozila  

a = 0,20 m širina rasprostiranja uzdužno na smjer kretanja vozila  
– 0,008 *l 1,0,   

1,38 *100 = 13,08 KN
q = 238,0 KN

koeficijenti za uporabno opterećenje p  1,50  
 Sdq  = 357,0 KN

kontrola na proboj ploče zasunskih okana 
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=100,0 KN 

= 13,08 KN 
= 238,0 KN 

= 357,0 KN 
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FEKALNI KOLEKTOR 
 
 

Prema odredbama prostorno
građevina na sustav fekalne odvodnje 
prikupljaju do lokacije postojećih kolektora 
stanice. Sukladno navedenom potrebno je izgraditi fekalni kolektor u trupu 
prometnog profila 8 do profila 19 od mjesta spoja na 
gravitacijski kolektor položiti će se tlačna cijev 

Izvedba fekalnog kolektora predviđena je od 
kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN ISO 9969. Na fekalnom kolektoru predviđena je izvedba ukupno 
funkcionalnost mreže. Raspored okana vidljiv je iz priloženog situacijskog plana.
 
 
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA 
 

Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski kolektor 
kojima se omogućava inspekcija i održavanje sa spojem fekaln
cjevovoda projektirana je od prometnog profila 
oknu III-R.F_3. 

Obzirom na predviđene režime tečenja i prikupljanja fekalnih otpadnih voda iz cijele gospodarske zone 
predviđena je u i izgradnja crpne stanice koja bi sve prikupljene otpadne vode provodila do postojećeg sustava 
fekalne fekalne odvodnje. Glede navedenog će u 
odvodnje „1 – 2“ položena cijev budućeg tlačnog cjevovo
cjevovoda uz gravitacijski cjevovod na osovinskom razmaku od 45 

Obzirom na uzdužni profil prometnice budući kolektor je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja 
do lokacije priključnog okna buduće crpne
gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje položena je visinski ispod razine vodoopskrbnog cjevovoda u 
koridoru prometne površine – nogostupa
vodoopskrbnog cjevovoda min 530
stoga da neće biti smetnji u pristupu trasama za vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi 
gravitacijskom kolektoru fekalne odvodnje u svrhu održavanja riješeni su jer je u javnoj prometnici. Cijevi su od 
polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i 
profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom.

Cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema 
prstenaste čvrstoće  8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969
(DN/ID [mm]). Kompletan gravitacijski kolektor fekalne odvodnje u
dubina ukapanja kretati unutar granica od 1,
se prostor od cca 1 – 1,5 m. Osnovni elementi planiranog sustava fekalne odvodnje su:

1. kolektora fekalne odvodnje "1 
2. kolektora fekalne odvodnje "
3. tlačni cjevovod fekalne odvodnje "1 

SDR11, PN16 
4. revizijska okna – 1 okana, DN 800 mm
5. revizijska okna – 8 okana, DN 

 
 Trasa gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje prikazana je situacijski s ucrtanom trasom preko 
katastarskih čestice kojima prolaze.
Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva 
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prostorno-planske dokumentacije fekalnu odvodnju 
građevina na sustav fekalne odvodnje potrebno je rješavati na način da se otpadne fekalne vode gravitacijski 
prikupljaju do lokacije postojećih kolektora odnosno mreže fekalne odvodnje odnosno

potrebno je izgraditi fekalni kolektor u trupu projektirane
od mjesta spoja na buduću crpnu stanicu (pri budućoj trafo stanici 

gravitacijski kolektor položiti će se tlačna cijev D110x10,0 mm, SDR11, PN16, u dužini 44,58 m
Izvedba fekalnog kolektora predviđena je od (PP) orebrenih kanalizacijskih cijevi 

1:2007 , HRN EN 13476-3:2009, prstenaste čvrstoće
. Na fekalnom kolektoru predviđena je izvedba ukupno 9 revizijskih okna za tehničku 

funkcionalnost mreže. Raspored okana vidljiv je iz priloženog situacijskog plana. 

Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski kolektor u javnoj prometnici, s revizijskim oknima 
kojima se omogućava inspekcija i održavanje sa spojem fekalnog kolektora I u revizijskom oknu 

od prometnog profila 8 do profila 19 od mjesta spoja na 

Obzirom na predviđene režime tečenja i prikupljanja fekalnih otpadnih voda iz cijele gospodarske zone 
izgradnja crpne stanice koja bi sve prikupljene otpadne vode provodila do postojećeg sustava 

fekalne fekalne odvodnje. Glede navedenog će u ovoj fazi biti će duž trase gravitacijskog kolektora fekalne 
“ položena cijev budućeg tlačnog cjevovoda PEHD PE100, D110x10,0 mm, SDR11, PN16 

cjevovoda uz gravitacijski cjevovod na osovinskom razmaku od 45 – 50 cm. 
Obzirom na uzdužni profil prometnice budući kolektor je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja 

buduće crpne stanice (nije predmet ovog projekta)
gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje položena je visinski ispod razine vodoopskrbnog cjevovoda u 

nogostupa, na osovinskoj udaljnosti od kolektora oborinske odvodnje 
530 cm obzirom da je na suprotnoj strani prometnice u 

stoga da neće biti smetnji u pristupu trasama za vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi 
itacijskom kolektoru fekalne odvodnje u svrhu održavanja riješeni su jer je u javnoj prometnici. Cijevi su od 

polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i 
profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom. 

za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN 13476
8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969, vanjskog promjera D 287 i unutarnjeg ID 250 mm 

. Kompletan gravitacijski kolektor fekalne odvodnje ukapa se pod zemlju, a predviđa se da će se 
dubina ukapanja kretati unutar granica od 1,20 do 2,15 m od površine terena. Tijekom izvođenja zauzimati će 

1,5 m. Osnovni elementi planiranog sustava fekalne odvodnje su: 
kolektora fekalne odvodnje "1 – 2“, "u dužini 42,83 m, PP, DN/ID D287/250 m
kolektora fekalne odvodnje "2 – 3“, "u dužini 57,34 m, PP, DN/ID D287/250 m

fekalne odvodnje "1 – 2“, "u dužini 44,58 m, PEHD PE100, D110x10,0 mm, 

okana, DN 800 mm 
okana, DN 600 mm 

Trasa gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje prikazana je situacijski s ucrtanom trasom preko 
katastarskih čestice kojima prolaze. Širina rova odabrana je 0,60 m za profil cijevi 
Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva 

T.D. 
59/20  

67 

fekalnu odvodnju odnosno priključenje 
potrebno je rješavati na način da se otpadne fekalne vode gravitacijski 

fekalne odvodnje odnosno do buduće crpne 
projektirane prometnice od 

pri budućoj trafo stanici - p 12). Uz 
44,58 m. 
cijevi za netlačnu fekalnu 
e  8 kN/m2 (SN8) prema 

revizijskih okna za tehničku 

u javnoj prometnici, s revizijskim oknima 
u revizijskom oknu III-R.F_9. Trasa 

od mjesta spoja na buduću crpnu stanicu u 

Obzirom na predviđene režime tečenja i prikupljanja fekalnih otpadnih voda iz cijele gospodarske zone 
izgradnja crpne stanice koja bi sve prikupljene otpadne vode provodila do postojećeg sustava 

fazi biti će duž trase gravitacijskog kolektora fekalne 
da PEHD PE100, D110x10,0 mm, SDR11, PN16 

Obzirom na uzdužni profil prometnice budući kolektor je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja 
stanice (nije predmet ovog projekta). Projektirana trasa 

gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje položena je visinski ispod razine vodoopskrbnog cjevovoda u 
kolektora oborinske odvodnje 230 cm od 

cm obzirom da je na suprotnoj strani prometnice u kolniku. Očekuje se 
stoga da neće biti smetnji u pristupu trasama za vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi 

itacijskom kolektoru fekalne odvodnje u svrhu održavanja riješeni su jer je u javnoj prometnici. Cijevi su od  
polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i 

HRN EN 13476-3:2009, 
287 i unutarnjeg ID 250 mm 

kapa se pod zemlju, a predviđa se da će se 
5 m od površine terena. Tijekom izvođenja zauzimati će 

 
m, PP, DN/ID D287/250 mm 
m, PP, DN/ID D287/250 mm 

PEHD PE100, D110x10,0 mm, 

Trasa gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje prikazana je situacijski s ucrtanom trasom preko 
0 m za profil cijevi DN/ID D287/250 mm. 

Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva  
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gravitacijske odvodnje i vrste terena te iznosi 1,
profilu uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija.
proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane rekognosticir
C kategorija). 

Prilikom iskopa utvrdit će se stv
postojećeg terena cjevovod se polaže 
teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi preko
priznavati. Iskop je ručni i. strojni, ovisno o mogućnostima. Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti 
posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim 
pokrivanjem mina, jer se tako nastale štete neće posebno priznavati.

Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi zarušavanje rova, 
pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. S
radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. 
 Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do 
visine 20 cm iznad tjemena cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. 
Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 
vodonepropusnost rov se zatrpava zamjenskim materijalom

Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja 
spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala iz iskopa krupnoće 0
50 mm. Slojevi se nabijaju do zahtijevane zbijenosti prometnice (
dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i 
deponij, a pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te utova
kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za izvođenje sljedeće faze rada .

Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog graničnog 
okna min DN 400 mm ili direktno spajanjenjem na cjevovod u gornjoj trećini cijevi pod kutem od 45° uz pomoć 
odgovarajućih prijelaznih spojnih elemenata. 
revizijsko okno min.  600 mm za inspekcijski pregled 
Priključne cijevi od graničnog okna izvode također od cijevi DN 160 mm. Lokaciju priključka te granično okna 
određuju tehničke službe lokalnog komunalnog poduzeća.
 Prije montaže potrebno je sav materijal p
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi s
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog 
komunalnog poduzeća Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u 
pogon potrebno je očistiti i isprati novoizgrađeni cjevovod. Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o 
čišćenju i i ispiranju cjevovoda, geodetski snimak i
dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i primopredaji 
 
 
OBJEKTI NA FEKALNOM KOLEKTORU
 

Na trasama gravitacijskih fekalnih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
cjevovoda te promjene profila cijevi izgrađuju se revizijska okna DN 800 mm 
priključna revizijska okna) unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
i održavanje cjevovoda. Revizijska okna će biti
mm) biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina 
poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine od
terena.  

Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mm
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598
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gravitacijske odvodnje i vrste terena te iznosi 1,20 do 2,15 m. Točna dubina rova izvodi se prema uzdužnom 
uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija.

proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane rekognosticir

Prilikom iskopa utvrdit će se stvarne kategorije i ovjeriti kroz građevinski dnevnik. Slijedeći niveletu 
ovod se polaže iskopom kroz srasli teren spomenutih kategorija. Obračun je prema 

teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi preko-profili i druge količine neće se posebno  
priznavati. Iskop je ručni i. strojni, ovisno o mogućnostima. Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti 
posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim 

vanjem mina, jer se tako nastale štete neće posebno priznavati. 
Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi zarušavanje rova, 

pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. S
radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. 

Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do 
evi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. 

Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 
zamjenskim materijalom u slojevima od 30 cm. 

Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja 
spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala iz iskopa krupnoće 0

tijevane zbijenosti prometnice (80 -100 MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na svim 
dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i nogostup. Višak materijala iz iskopa odvozi se na 
deponij, a pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te utovar i istovar. Prijem pojedinih dionica, 
kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za izvođenje sljedeće faze rada .

Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog graničnog 
ili direktno spajanjenjem na cjevovod u gornjoj trećini cijevi pod kutem od 45° uz pomoć 

odgovarajućih prijelaznih spojnih elemenata. U tim slučajevima se na mjestu uličnog soja izvodi kontrolno 
600 mm za inspekcijski pregled s poklopcem za odgovarajuće prometno opterećenje. 

Priključne cijevi od graničnog okna izvode također od cijevi DN 160 mm. Lokaciju priključka te granično okna 
određuju tehničke službe lokalnog komunalnog poduzeća. 

Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi 
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi s
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog 

poduzeća Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u 
pogon potrebno je očistiti i isprati novoizgrađeni cjevovod. Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o 
čišćenju i i ispiranju cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montažni plan izvedenog stanja su 
dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i primopredaji kolektora. 

OBJEKTI NA FEKALNOM KOLEKTORU 

Na trasama gravitacijskih fekalnih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
jevovoda te promjene profila cijevi izgrađuju se revizijska okna DN 800 mm i DN 600 mm

unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
i održavanje cjevovoda. Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna (profila => 600 
mm) biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina 
poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na razinu okolnog 

Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mm 
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. 
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5 m. Točna dubina rova izvodi se prema uzdužnom 
uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija. Iskop rova s 

proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane rekognosticiranjem terena (B, 

arne kategorije i ovjeriti kroz građevinski dnevnik. Slijedeći niveletu 
spomenutih kategorija. Obračun je prema 

druge količine neće se posebno  
priznavati. Iskop je ručni i. strojni, ovisno o mogućnostima. Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti 
posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim 

Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi zarušavanje rova, 
pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. Sve gore navedene 
radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm.  

Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do 
evi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. 

Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 

Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja 
spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala iz iskopa krupnoće 0-

MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na svim 
. Višak materijala iz iskopa odvozi se na 

r i istovar. Prijem pojedinih dionica, 
kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za izvođenje sljedeće faze rada . 

Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog graničnog 
ili direktno spajanjenjem na cjevovod u gornjoj trećini cijevi pod kutem od 45° uz pomoć 

tim slučajevima se na mjestu uličnog soja izvodi kontrolno 
s poklopcem za odgovarajuće prometno opterećenje. 

Priključne cijevi od graničnog okna izvode također od cijevi DN 160 mm. Lokaciju priključka te granično okna 

ogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi 
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete te krajevi 
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka – 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog 

poduzeća Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u 
pogon potrebno je očistiti i isprati novoizgrađeni cjevovod. Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o 

zvedenog cjevovoda te montažni plan izvedenog stanja su 

Na trasama gravitacijskih fekalnih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
DN 600 mm (DN 400 kao 

unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna (profila => 600 

mm) biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina 
nosno na razinu okolnog 

 i 600 mm. Okna trebaju 
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Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN 

biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi mora
biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je 
potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja
podzemne vode. 

Reviziona okna DN 800 moraju biti sastavljena od brizganih dijelova
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebreni
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom trosloj
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 
biti isključivo unutar okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene 
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. 
Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598
sa navedenim normama.  

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano
natpisom "KANALIZACIJA", za prom
Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima prolaska 
cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno pa
AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih 
predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod.

 
Završna rasteretna AB ploča izvodi se kao armirano betonska ploča sa centričnim otvorom za okna DN 

600 mm i DN 800 po uputama DIN 4034
okrugli - samozatvarajući dimenzija Ø 600, nosivosti D 400 kN 
natpisom "KANALIZACIJA". Preporučuje se postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna 
i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod

Završna rasteretna pokrovna ploča je od armiranog betona C30/37
distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3
te vilice 8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 
sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 
poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 
za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 
pripremljena i postavljena prema propisima za
 
UvjetI i zahtjevI koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 
za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog d
 
Za “fekalni kolektor'' uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, te 
temeljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za:

- izgradnju sustava gravitacijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 
sprječavanja taloženja krutih čestica u otpadnoj vodi;

- sustav mora biti nepropustan;
- funkcioniranje crpne stanice treba se izvoditi u automatskom radu;
- način prikupljanja i sigurno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 

stanici, sukladno važećoj regulativi.
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba 
biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi mora

Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je 
okazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja 

moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa 
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom trosloj
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. 
Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009.  Okna moraju biti izrađena u skladu 

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-željezni poklopac DN 600 mm, s 
natpisom "KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase D 400 kN i C 250 kN (min 60 kg težine s okvirom)
Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima prolaska 
cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti da se ostvari vodonepropusnost. Preporučuje se postavljanje 
AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih 
predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod. 

oča izvodi se kao armirano betonska ploča sa centričnim otvorom za okna DN 
600 mm i DN 800 po uputama DIN 4034-1. Na ploči okna se ugrađuje lijevano-željezni kanalski poklopac, 

samozatvarajući dimenzija Ø 600, nosivosti D 400 kN i C 250 kN (min 60 kg težine s okvirom) 
natpisom "KANALIZACIJA". Preporučuje se postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna 
i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod

retna pokrovna ploča je od armiranog betona C30/37 armirana u dvije zone. AB 
distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (312 u gornjoj i donjoj zoni, 

8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 
sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 

opac se postavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 
za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 
pripremljena i postavljena prema propisima za armirani beton. 

koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 
za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu

uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, te 
temeljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za: 

cijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 
sprječavanja taloženja krutih čestica u otpadnoj vodi; 
sustav mora biti nepropustan; 
funkcioniranje crpne stanice treba se izvoditi u automatskom radu; 

urno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 
stanici, sukladno važećoj regulativi. 
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EN 1277. Obodna čvrstoča treba 
biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju 

Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je 
 u terenim s prisustvom 

Okna se sastoje iz PP baze sa 
h PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 

omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 

maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. 
moraju biti izrađena u skladu 

željezni poklopac DN 600 mm, s 
(min 60 kg težine s okvirom). 

Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima prolaska 

Preporučuje se postavljanje 
AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih 

oča izvodi se kao armirano betonska ploča sa centričnim otvorom za okna DN 
željezni kanalski poklopac, 

0 kg težine s okvirom) s 
natpisom "KANALIZACIJA". Preporučuje se postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna 
i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod 

armirana u dvije zone. AB 
distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 

oj i donjoj zoni, 8 u sredini 
8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 

sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 
opac se postavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 

za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 

koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 

ijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu 

uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, te 

cijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 

urno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 
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Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 
cjelini 
 

Građevina je infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju 
Glavnim kolektorom sustav se u konačnici 
Korčule. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala bez 
registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se izgrađuje sustav odvodnje su plastični materijali 
polipropilen, polietilen, poliester, armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući 
čelik instalacija u crpnim stanicama 
U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiran
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu.
 
Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine
 
Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova:
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89)
1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
 
TEMELJNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE
 
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
(1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje teme
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 
Zakonom i posebnim propisima. 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i očuvanje t
7. održiva uporaba prirodnih izvora.
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 
uporabe ne mogu dovesti do: 

1. rušenja cijele građevine ili nekog 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja

 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Za fekalne kolektore provodi se sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
izvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 

Građevina je infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju fekalne otpadne vode razdjelnog sustava. 
u konačnici priključuje na postojeći sustav javne fekaln

. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala bez 
registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se izgrađuje sustav odvodnje su plastični materijali 

, polietilen, poliester, armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući 
 (predmet zasebnog projekta).  

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiran
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu. 

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova:
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 

KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
dredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula 

ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 

trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava
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Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
izvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 

otpadne vode razdjelnog sustava. 
fekalne odvodnje Grada 

. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala bez 
registrirane podzemne vode. Materijali od kojih se izgrađuje sustav odvodnje su plastični materijali 

, polietilen, poliester, armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući 

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiranog dijela 

Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova: 
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama GUP 

dredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
dredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji:  
građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 

trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
ljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 

gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

je nerazmjerna izvornom uzroku. 

sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava:  
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- Hidraulički proračun kanalizacijskog 
 

- Hidraulički proračun crpne stanice i tlačnog cjevovoda
- Kontrola uzgona za revizijska okna
- Dimenzioniranje revizijskog okna.
- Statički proračun cijevi 
- Kontrola uzgona za crpne stanice
- Proračun stabilnosti crpne stanice

 
Sigurnost u slučaju požara 
 
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju 

1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.
 

-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina je infrastrukturni objekt za transport
nema opasnosti od požara. 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 
rezultat bilo čega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u
zatvoreni i otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 
otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovn
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne zagađuje pitku vodu. 
Projektiran je sustav koji osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana 
Kontrolu otpadnih voda i krutog otpada treba provoditi ovlašteni laboratorij.
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao 
ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 
pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Važećim se Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti NN 78/2013 )  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način os
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Hidraulički proračun kanalizacijskog kolektora 

Hidraulički proračun crpne stanice i tlačnog cjevovoda 
Kontrola uzgona za revizijska okna 
Dimenzioniranje revizijskog okna. 

Kontrola uzgona za crpne stanice 
Proračun stabilnosti crpne stanice 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Građevina je infrastrukturni objekt za transport i precrpljivanje otpadne sanitarne vode, ukopana potpuno, te 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

valitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 
rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu

puštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne zagađuje pitku vodu.  
Projektiran je sustav koji osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana (i crpnih stanica

a i krutog otpada treba provoditi ovlašteni laboratorij. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 
ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 
pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
)  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 
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otpadne sanitarne vode, ukopana potpuno, te 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

valitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

puštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

e plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 

i crpnih stanica).  

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 

ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 

Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
iguranja nesmetanog pristupa, kretanja,  
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boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene.
U navedenom se Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne nalazi na
namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta. 
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 
poklopaca na ulaznim otvorima. 
Zaštita od električnih instalacija – u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 
i radnika na održavanju. 
 
Zaštita od buke 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 
u zadovoljavajućim uvjetima. 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina kolektora izvodi se kao potpuno ukopana građevina. 
poklopac koji će biti zatvoren. Pri protjecanju 
 
 Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgrad
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih okana kroz otvore na poklopcu.
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 
posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina:

- Da se ne predviđa uklanjanje građevine.
- Trajnost je previđena na min 40 godina.
- Primjenjuju se građevinski materijali s propisanom kvalitetom

 
Podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 
tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini
 
Geotehnički istražni radovi 
 
Izvršena je prognozna inženjerska 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla te je povoljna u 
pogledu stabilnosti trase kolektora. 
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boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene. 
U navedenom se Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu građevina javne i poslovne 
namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.  
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

zvodi se kao potpuno ukopana građevina. Revizijsko okno  ima gornju pokrovnu ploču
Pri protjecanju otpadne vode ne stvara se buka..  

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 

klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih okana kroz otvore na poklopcu. 

raju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 
 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina: 
Da se ne predviđa uklanjanje građevine. 
Trajnost je previđena na min 40 godina. 

rađevinski materijali s propisanom kvalitetom 

odatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 
tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini 

prognozna inženjerska rekognistacija terena na trasi cjevovoda. Teren je urbanizirana prometna 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla te je povoljna u 
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boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 

popisu građevina javne i poslovne 

Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

ima gornju pokrovnu ploču - 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 

klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 

Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 

raju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 

odatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 

na trasi cjevovoda. Teren je urbanizirana prometna 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla te je povoljna u 



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

 
 
 
Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
GUP-a KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. 
br. 1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula 
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
Prema posebnim uvjetima nadležnih tijela
 
Studija izvedivosti 
 
Za potrebe projektiranja i izgradnje 
 
Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 
građevinu pokusnim radom 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 
početak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim 
u vezi. 
 
Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
radi o fekalnom kolektoru u postupku dokazivanja 
jedne crpne stanice 
- Za gravitacijske kolektore: ispitivanje vodonepropusnosti
 
Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama), te po mogućnosti 
koristiti za ispitivanje vodonepropusnosti 
zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obve
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 
Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka 
 
Građevina se izvodi u cijelosti. 
 
Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.
 
Projektirani vijek uporabe građevine
 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projek
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 
objektima (pristupni put, priključni kolektori i kontrolna okna) trebaju biti građeni za uporabu min. 40 godina.
 
Uvjeti za održavanja projektiranog dijela građevine
 
Općenito 
 

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

pcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
a KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. 

br. 1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula 

Prema posebnim uvjetima nadležnih tijela 

Za potrebe projektiranja i izgradnje nije potrebna studija izvedivosti: 

Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) čl.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole 
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 

viti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim 

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:ukupne dužine 2.960,24m' i 

: ispitivanje vodonepropusnosti 

Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama), te po mogućnosti 
a ispitivanje vodonepropusnosti kolektore. Ispitivanja treba provesti sukladno 

zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine

Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine. 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 
objektima (pristupni put, priključni kolektori i kontrolna okna) trebaju biti građeni za uporabu min. 40 godina.

ržavanja projektiranog dijela građevine 
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Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama 
a KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, 

br. 1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 

Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole 
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan 

viti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim 

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
ukupne dužine 2.960,24m' i 

Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama), te po mogućnosti 
. Ispitivanja treba provesti sukladno Pravilniku o tehničkim 

zne kontrole ispravnosti građevina 

Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
cjelokupne građevine 

tiranu vrstu građevine je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 
objektima (pristupni put, priključni kolektori i kontrolna okna) trebaju biti građeni za uporabu min. 40 godina. 
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Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gra
 
 
Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN 
izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.
Sukladno čl.150 ''Vlasnik građevine
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zg
pristupa i kretanja u građevini. 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti h
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja''.
 
Sukladno čl.151. ''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
posebnim zakonom''. 
 
Sukladno čl.152. ''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar pravilnikom.
 
Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014).
 
Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 
Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

1. Redovno održavanje 
2. Izvanredno održavanje  

 
Redovito održavanje 
 
Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje g
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj,
U redovno održavanje na predmetnoj građevini spadaju sljedeći radovi:

- sistematski pregled dovodnih 
- kontrola prodora cijevi kroz okna
- održavanje čistoće građevine 
- održavanje pristupne ceste 

Sistematskim pregledom obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. 
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.
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građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gradnji čl.2 podstavak 12. (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o 
izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zg

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti h
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja''. 

''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 

spunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar pravilnikom. 

Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014). 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj, 
U redovno održavanje na predmetnoj građevini spadaju sljedeći radovi: 

sistematski pregled dovodnih i odvodnih cjevovoda 
kontrola prodora cijevi kroz okna 
održavanje čistoće građevine okana   

 
obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 

nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. 
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.
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građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o 

Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

 

''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine 

i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 

 

 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

rađevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 

obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 

u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja. 
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opremu 
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja. 
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Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka,
i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje.
 
 
Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima
 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevin
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša,
- veći zastoji u opskrbi električnom energijom
- veće havarije na kolektorima i crpkama

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
doprinijeti brzom otklanjanju štete.
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, vađenje 
i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 

jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevin
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 

snog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:
opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.)
veći zastoji u opskrbi električnom energijom 
veće havarije na kolektorima i crpkama 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  

doprinijeti brzom otklanjanju štete. 

T.D. 
59/20  

75 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, vađenje 

jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 

snog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 
klizanje terena, požar i sl.) 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNOG KOLEKTORA

KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA

STATIČKI PRORAČUN REVIZIJSKOG OKNA
STATIČKI PRORAČUN CIJEVI FEKALNOG KOLEKTORA

 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNOG KOLEKTORA
 
 Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda
 
Gravitacijski kolektor fekalne odvodnje skuplja otpadne vode gravitirajućeg područja 
postojeće mreže fekalne odvodnje u priključno fekalno okno sukladno posebnim uvjetima nadležnog 
komunalnog poduzeća.  Razdoblje na koje se projektiraju pojedine građevine sustava:
 - kanalizacijske mreže od 40 do 50 godina
 - crpne stanice, građevinski dio
Otpadne vode na navedenom području mogu se okarakterizirati kao tipične kućanske otpadne vode. 
Provedenim ispitivanjem za čitav niz sličnih područja te korištenjem raspoloživih literaturnih podataka može
procijeniti sastav otpadnih kućanskih voda:
 - petodnevna biokemijska emisija potrošnje kisika BPK
 - kemijska potrošnja kisika KPK
 - ukupno raspršene tvari 
 - ukupni dušik   
 - ukupni fosfor   
 
 Na području zone obuhvata ovog projekta boravi cca 300 stanovnika. Specifična potrošnja vode za 
slične tipove naselja za stanovništvo u veličini od 300 l/s/dan. Dio sanitarne vode koji se odnosi na otpadne 
vode iznosi oko 70% do 80% pa se za proračun sustava javne odvodnje predmetnog područja može računati s 
    qotp,stan

 
 Osim fekalnih otpadnih voda u sustav fekalne odvodnje završi i dio tuđih voda (podzemne vode 
infiltrirane kroz spojeve i pukotine, oborinske vode koje se ulijevaju kroz poklopce i druge otvore te ilegalni 
priključci oborinskih voda). Prijedlog je da se na navedenom području računa s tuđim vodama od 10% dnevne 
količine otpadnih voda obzirom na izgrađenost razdjelnog sustava o
   Qt=0,10xQsred,dan (l/dan)
 
 
 Godišnja, dnevna i satna neravnomjernost potrošnje vode
 
 Otpadne vode u sustav javne odvodnje ne dotječu jednakomjerno tijekom dana i noći. Nadalje, postoje 
neravnomjernosti u dotoku i tijekom godine. Neravnomjernosti dotoka ovise o nizu faktora: klimatskim 
uvjetima, temperaturama, godišnjem dobu, rasporedu radnog vremena zaposlenih, navikama stanovništva i sl. 
Sve promjene moraju se na odgovarajući način uključiti u proračun, kako bi sus
sve potrebe za vrijeme eksploatacijskog razdoblja. Navedene neravnomjernosti se u proračun uključuju preko 
odgovarajućih koeficijenata čije se vrijednosti najčešće uzimaju iz podataka iz literature za područja slične 
veličine i strukture potrošnje vode. 
 
 

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

EMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

FEKALNOG KOLEKTORA 

EVIZIJSKA OKNA 

REVIZIJSKOG OKNA 
FEKALNOG KOLEKTORA 

HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNOG KOLEKTORA 

Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda 

Gravitacijski kolektor fekalne odvodnje skuplja otpadne vode gravitirajućeg područja 
postojeće mreže fekalne odvodnje u priključno fekalno okno sukladno posebnim uvjetima nadležnog 

Razdoblje na koje se projektiraju pojedine građevine sustava: 
kanalizacijske mreže od 40 do 50 godina 
crpne stanice, građevinski dio 25-30 godina, a elektrostrojarski dio 10-15 godina.

Otpadne vode na navedenom području mogu se okarakterizirati kao tipične kućanske otpadne vode. 
Provedenim ispitivanjem za čitav niz sličnih područja te korištenjem raspoloživih literaturnih podataka može
procijeniti sastav otpadnih kućanskih voda: 

petodnevna biokemijska emisija potrošnje kisika BPK-5   60 g O2/ES/d
kemijska potrošnja kisika KPK-Cr     120 g O2/ES/d

      70 g/ES/d
      11 g/ES/d
      2,5 g/ES/d

Na području zone obuhvata ovog projekta boravi cca 300 stanovnika. Specifična potrošnja vode za 
slične tipove naselja za stanovništvo u veličini od 300 l/s/dan. Dio sanitarne vode koji se odnosi na otpadne 

70% do 80% pa se za proračun sustava javne odvodnje predmetnog područja može računati s 
otp,stan=240 l/s/dan. 

Osim fekalnih otpadnih voda u sustav fekalne odvodnje završi i dio tuđih voda (podzemne vode 
pukotine, oborinske vode koje se ulijevaju kroz poklopce i druge otvore te ilegalni 

priključci oborinskih voda). Prijedlog je da se na navedenom području računa s tuđim vodama od 10% dnevne 
količine otpadnih voda obzirom na izgrađenost razdjelnog sustava odvodnje. Količina tuđih voda iznosi:

Qt=0,10xQsred,dan (l/dan) 

Godišnja, dnevna i satna neravnomjernost potrošnje vode 

Otpadne vode u sustav javne odvodnje ne dotječu jednakomjerno tijekom dana i noći. Nadalje, postoje 
ijekom godine. Neravnomjernosti dotoka ovise o nizu faktora: klimatskim 

temperaturama, godišnjem dobu, rasporedu radnog vremena zaposlenih, navikama stanovništva i sl. 
Sve promjene moraju se na odgovarajući način uključiti u proračun, kako bi sustav odvodnje mogao zadovoljiti 
sve potrebe za vrijeme eksploatacijskog razdoblja. Navedene neravnomjernosti se u proračun uključuju preko 
odgovarajućih koeficijenata čije se vrijednosti najčešće uzimaju iz podataka iz literature za područja slične 
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Gravitacijski kolektor fekalne odvodnje skuplja otpadne vode gravitirajućeg područja te ih provodi do 
postojeće mreže fekalne odvodnje u priključno fekalno okno sukladno posebnim uvjetima nadležnog 

 

15 godina. 
Otpadne vode na navedenom području mogu se okarakterizirati kao tipične kućanske otpadne vode. 
Provedenim ispitivanjem za čitav niz sličnih područja te korištenjem raspoloživih literaturnih podataka može se 

60 g O2/ES/d 
120 g O2/ES/d 
70 g/ES/d 
11 g/ES/d 
2,5 g/ES/d 

Na području zone obuhvata ovog projekta boravi cca 300 stanovnika. Specifična potrošnja vode za 
slične tipove naselja za stanovništvo u veličini od 300 l/s/dan. Dio sanitarne vode koji se odnosi na otpadne 

70% do 80% pa se za proračun sustava javne odvodnje predmetnog područja može računati s  

Osim fekalnih otpadnih voda u sustav fekalne odvodnje završi i dio tuđih voda (podzemne vode 
pukotine, oborinske vode koje se ulijevaju kroz poklopce i druge otvore te ilegalni 

priključci oborinskih voda). Prijedlog je da se na navedenom području računa s tuđim vodama od 10% dnevne 
dvodnje. Količina tuđih voda iznosi: 

Otpadne vode u sustav javne odvodnje ne dotječu jednakomjerno tijekom dana i noći. Nadalje, postoje 
ijekom godine. Neravnomjernosti dotoka ovise o nizu faktora: klimatskim 

temperaturama, godišnjem dobu, rasporedu radnog vremena zaposlenih, navikama stanovništva i sl. 
tav odvodnje mogao zadovoljiti 

sve potrebe za vrijeme eksploatacijskog razdoblja. Navedene neravnomjernosti se u proračun uključuju preko 
odgovarajućih koeficijenata čije se vrijednosti najčešće uzimaju iz podataka iz literature za područja slične 
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Veličina naselja 

< 5.000 

5.000- 10.000 

10.000-50.000 

50.000-250.000 

> 250.000 

 
Maksimalni satni protok kućanskih otpadnih voda prema ATV 

Koeficijenti dnevne neravnomjernosti
KDmax maksimalne dnevne 
KDmin minimalne dnevne 
 

Kategorija potrošača

Naselje seoskog tipa 
Naselje mješovitog tipa 
Naselje gradskog tipa: 
do 10.000 (ES) 
10.000 - 50.000 (ES) 
50.000 - 100.000 (ES) 
preko 100.000 (ES) 
Turistički objekti: 
najviše kategorije 
ostale kategorije 
privatni smještaj 
kampovi 
Bolnice i sanatoriji 
Stoka 

Neravnomjernost izražena brojem sati 
 
Mjerodavna količina na temelju koje se dimenzioniraju kanali i objekti na kanalizacijskoj mreži je maksimalni 
satni protok i proračunava se prema izrazu:
  

 
Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda
 
Temeljem prethodno opisanih i usvojenih veličina (broj i vrsta potrošača, specifična norma otpadnih voda, 
tuđe vode, koeficijenti neravnomjernosti..) moguće je provesti proračun mjerodavnih količina otpadnih voda.
Srednja dnevna količina otpadnih voda:
 Qsred,dan=300x250/1000=75,00
 Količina tuđih voda (10% ukupne količine otpadnih voda):

 Qtu= 0,20x75,0 = 7,50 m3/dan
 
Maksimalni satni dotok otpadnih voda:
 Qmax,sat=Qsred,dan/Ks+Qtu/24=75,0/10+7,5/24= 

 
Ukupni dotok otpadnih voda iz 50 stanova u obiteljskim kućama i zgradama po DIN
količina): 

  qs=0,5*  AWs  
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Specifični dotok otpadnih 
voda (l/stan/dan) 

 

Maksimalni satni protok
Umnožak koeficijenata 

dnevne i satne 
neravnomjernosti 

(l/sec/1000 stan)

150 2.88 

180 2,40 

220 1,96 

260 1,66 

300 1,44 

Maksimalni satni protok kućanskih otpadnih voda prema ATV – A118
 

neravnomjernosti 

Kategorija potrošača KDmax KDmin 

2,00 0,40 
1,70 0,50 

1,50 0,60 
1,40 0,65 
1,30 0,70 
1,25 0,70 

1,40 0,60 
1,60 0,60 
1,80 0,50 
2,00 0,40 
1,50 0,60 
1,50 0,60 

Neravnomjernost izražena brojem sati dotjecanja otpadnih voda

Mjerodavna količina na temelju koje se dimenzioniraju kanali i objekti na kanalizacijskoj mreži je maksimalni 
satni protok i proračunava se prema izrazu: 

Qmax,sat=Qsred,dan/Ks+Qt/24 

Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda 

Temeljem prethodno opisanih i usvojenih veličina (broj i vrsta potrošača, specifična norma otpadnih voda, 
tuđe vode, koeficijenti neravnomjernosti..) moguće je provesti proračun mjerodavnih količina otpadnih voda.
Srednja dnevna količina otpadnih voda: 

75,00 m3/dan 
Količina tuđih voda (10% ukupne količine otpadnih voda): 

m3/dan 

Maksimalni satni dotok otpadnih voda: 
Qmax,sat=Qsred,dan/Ks+Qtu/24=75,0/10+7,5/24= 7,81 m3/h = 2,17 l/s 

Ukupni dotok otpadnih voda iz 50 stanova u obiteljskim kućama i zgradama po DIN-u 1968 (srednja dnevna 

 (l/s)= 0,5*ඥ∑50 ∗ 5,5=8,29 l/s - mjerodavno 

T.D. 
59/20  

77 

Maksimalni satni protok 

(l/sec/1000 stan) 

5.0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

A118 

KDmax/KDmin 

5,00 
3,40 

2,50 
2,20 
1,90 
1,80 

2,35 
2,70 
3,60 
5,00 
2,50 
2,50 

dotjecanja otpadnih voda 

Mjerodavna količina na temelju koje se dimenzioniraju kanali i objekti na kanalizacijskoj mreži je maksimalni 

Temeljem prethodno opisanih i usvojenih veličina (broj i vrsta potrošača, specifična norma otpadnih voda, 
tuđe vode, koeficijenti neravnomjernosti..) moguće je provesti proračun mjerodavnih količina otpadnih voda. 

u 1968 (srednja dnevna 
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 Dimenzioniranje kanalizacijskih cjevovoda
 
  Ograničenje minimalnih profila
 
Količina otpadnih voda na početnim dionicama kanalizacijskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 
osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 
primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja 
kanalizacije. Analizom troškova izgradn
štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila. Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne 
troškove izgradnje cjevovoda, a bitno pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troš
 Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih fekalnih voda navedenog područja usvaja se kao minimalni 
profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost DN 250 mm što je ujedno minimalni projektirani profil cjevovoda u 
sustavu javne odvodnje na području
 
  Ograničenja brzina 
 
 U kanalizacijskim cjevovodima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male 
brzine nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 
suspenzija u vodi. Općenito se preporučuje da maksimalna brzina ne bude veća od 2,5 
otpadne organske tvari u cjevovodima osim smetnji u tečenju može uzrokovati i neugodne mirise uslijed 
razgradnje organske tvari. Kako bi se izbjeglo talože
tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod koje još neće doći do taloženja organskih i 
anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada hidrauličkog polumjera cje
njemačkim standardima ATV-A-110E vrijednosti minimalno dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja 
u kanalizacijskim kolektorima dane su u slijedećoj tablici:

Promjer, (mm)
250 
300 
350 

 
  Ograničenja padova
 
 Padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisne veličine. Tako, kada se govori o ograničenjima brzine 
može se govoriti i o ograničenjima padova. Minimalni pad treba 
brzina, a maksimalni pad na temelju maksimalno dopuštenih brzina tečenja.
 
  Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih cjevovoda
 
 Tečenje otpadne vode u kanalizacijskim cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodni
sa slobodnim vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje kućnih priključaka, 
odzračenje kolektora i sl. Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o 
visini cjevovoda. Preporučuju se slijedeće visine punjenja za okrugle profile:

 
Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.5 (pretpostavljeno) i koef. 
hrapavosti k = 1, koji pokriva uvjete t
Prantl-Kolbrukova formula za računanje koeficijenta otpora glasi:
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Dimenzioniranje kanalizacijskih cjevovoda 

Ograničenje minimalnih profila 

Količina otpadnih voda na početnim dionicama kanalizacijskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 
osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 
primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja 
kanalizacije. Analizom troškova izgradnje kanalizacijske mreže pokazalo se da nema potrebe za posebnom 
štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila. Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne 
troškove izgradnje cjevovoda, a bitno pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troš

Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih fekalnih voda navedenog područja usvaja se kao minimalni 
profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost DN 250 mm što je ujedno minimalni projektirani profil cjevovoda u 
sustavu javne odvodnje na području Grada Korčule. 

 

U kanalizacijskim cjevovodima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male 
brzine nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 

enzija u vodi. Općenito se preporučuje da maksimalna brzina ne bude veća od 2,5 -
otpadne organske tvari u cjevovodima osim smetnji u tečenju može uzrokovati i neugodne mirise uslijed 
razgradnje organske tvari. Kako bi se izbjeglo taloženje i potreba čestog ispiranja kanala, potrebno je da brzina 
tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod koje još neće doći do taloženja organskih i 
anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada hidrauličkog polumjera cje

110E vrijednosti minimalno dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja 
u kanalizacijskim kolektorima dane su u slijedećoj tablici: 

 
Promjer, (mm) Kritična brzina, vmin (m/s) Kritični pad, (‰

0,52 1,63 
0,56 1,51 
0,62 1,48 

Minimalne brzine u kanalima 

Ograničenja padova 

Padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisne veličine. Tako, kada se govori o ograničenjima brzine 
može se govoriti i o ograničenjima padova. Minimalni pad treba izračunati na temelju minimalno dopuštenih 
brzina, a maksimalni pad na temelju maksimalno dopuštenih brzina tečenja. 

Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih cjevovoda 

Tečenje otpadne vode u kanalizacijskim cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodni
sa slobodnim vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje kućnih priključaka, 
odzračenje kolektora i sl. Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o 

čuju se slijedeće visine punjenja za okrugle profile: 
D = 250 - 300 mm hp = 0,6 D 
D = 350 - 400 mm hp = 0,7 D 

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.5 (pretpostavljeno) i koef. 
hrapavosti k = 1, koji pokriva uvjete tečenja u kolektoru u budućnosti. 

Kolbrukova formula za računanje koeficijenta otpora glasi: 
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Količina otpadnih voda na početnim dionicama kanalizacijskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 
osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 
primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja 

je kanalizacijske mreže pokazalo se da nema potrebe za posebnom 
štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila. Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne 
troškove izgradnje cjevovoda, a bitno pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troškove održavanja. 

Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih fekalnih voda navedenog područja usvaja se kao minimalni 
profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost DN 250 mm što je ujedno minimalni projektirani profil cjevovoda u 

U kanalizacijskim cjevovodima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male 
brzine nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 

- 3 m/s.   Taloženje 
otpadne organske tvari u cjevovodima osim smetnji u tečenju može uzrokovati i neugodne mirise uslijed 

nje i potreba čestog ispiranja kanala, potrebno je da brzina 
tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod koje još neće doći do taloženja organskih i 
anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada hidrauličkog polumjera cjevovoda. Prema 

110E vrijednosti minimalno dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja 

(‰) 

Padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisne veličine. Tako, kada se govori o ograničenjima brzine 
izračunati na temelju minimalno dopuštenih 

Tečenje otpadne vode u kanalizacijskim cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodnim licem. Tečenje 
sa slobodnim vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje kućnih priključaka, 
odzračenje kolektora i sl. Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o 

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.5 (pretpostavljeno) i koef. 
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gdje je: 
Re - Reinoldsov broj 
, - koef. trenja 
D - profil cijevi (mm), 
K - apsolutna hrapavost cijevi (mm) 
Reinoldsov broj - Re računa se po formuli:

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kružnog poprečnog 
presjeka, koja glasi: 
gdje je: 

v = brzina strujanja (m/s) 
g – ubrzanje sile teže (m/s) 
dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cijev.

Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u kanalizacijskim cjevovodima 
potrebno je znati sljedeće karakteristike cjevovoda:
 
- uzdužni nagib cjevovoda  
- profil cjevovoda    
- koeficijent apsolutne hrapavosti - K (mm) (1 mm ili 1.5 mm)
 
tako da je: 
- max brzina protoka u cjevovodu  
- max protok vode u cjevovodu   
 
Najčešće cjevovodi u kanalizacijskoj mreži nisu ispunjeni do vrha i zbog toga je potrebno izračunati brzinu i 
protok u djelomično ispunjenom profilu cjevovoda. Odnos visine vode u cijevi i protoka (odnos h/h
Q/Qmax) dat je u slj. tablici: 
 

Odnos brzine vode u cijevi i visine vode u cijevi (odnos v/v
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Re računa se po formuli: 

Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kružnog poprečnog 

dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cijev. 

Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u kanalizacijskim cjevovodima 
potrebno je znati sljedeće karakteristike cjevovoda: 

 - i (%o)    40,0 %o 
 - D (mm)   250 

K (mm) (1 mm ili 1.5 mm)  1,5 

 – vmax = 2,47 (m/s) 
 – Qmax= 121,04 (l/s) 

Najčešće cjevovodi u kanalizacijskoj mreži nisu ispunjeni do vrha i zbog toga je potrebno izračunati brzinu i 
protok u djelomično ispunjenom profilu cjevovoda. Odnos visine vode u cijevi i protoka (odnos h/h

Odnos brzine vode u cijevi i visine vode u cijevi (odnos v/vmax  od h/hmax) dat je u slj. tablici:
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Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kružnog poprečnog 

Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u kanalizacijskim cjevovodima 

Najčešće cjevovodi u kanalizacijskoj mreži nisu ispunjeni do vrha i zbog toga je potrebno izračunati brzinu i 
protok u djelomično ispunjenom profilu cjevovoda. Odnos visine vode u cijevi i protoka (odnos h/hmax  od 

 
) dat je u slj. tablici: 
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Za proračun maksimalne brzine vode u cijevi, odnosno maksimalnog protoka u cjevovodu potrebno je znati 
sljedeće karakteristike cjevovoda: 
- stvarni protok u cjevovodu   
- maksimalni protok u cjevovodu  
tako da je: 
- profil cjevovoda   
- max brzinu u cjevovodu   
- odnos protoka u cjevovodu  
- odnos ispunjenosti u cjevovodu  
- stvarna visina ispunjenosti cjevovoda 
- odnos brzina u cjevovodu  
- stvarna brzina u cjevovodu  
 
Izračun je obavljen prema Prandtl - 
najnepovoljniji slučaj zadovoljava kolektor promjera 
 
Odabrani profil gravitacijskog fekalnog kolektora 
 
 
 
KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA
 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
registrirana pojava podzemne vode.
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Za proračun maksimalne brzine vode u cijevi, odnosno maksimalnog protoka u cjevovodu potrebno je znati 

  - Qr= 8,29 (l/s)  
  - Qmax= 121,04 (l/s) 

  – D= 250 (mm) 
  – v=2,47 (m/s) 
  – Qr/Qmax= 0,068 

  – hr/hmax = 0,191 
stvarna visina ispunjenosti cjevovoda   – hr =47,87 (mm) 

  – vr/vmax = 0,532 
  – vr = 1,314 (m/s) 

 Colbrook-u za najmanji nagib kolektora na ukupnoj dionici od 
najnepovoljniji slučaj zadovoljava kolektor promjera DN 250 koji se usvaja. 

Odabrani profil gravitacijskog fekalnog kolektora  250 mm, Ikritični pad=1,63 ‰ 

KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
registrirana pojava podzemne vode. 
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Za proračun maksimalne brzine vode u cijevi, odnosno maksimalnog protoka u cjevovodu potrebno je znati 

u za najmanji nagib kolektora na ukupnoj dionici od 4,00 %. Za 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
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STATIČKI PRORAČUN REVIZIJSKOG 
 
Dimenzioniranje revizijskog okna 
 

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
do 250 cm. 
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REVIZIJSKOG FEKALNOG OKNA 

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
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Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
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STATIČKI PRORAČUN CIJEVI  FEKALNOG KOLEKTORA
 
 

Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, minimalnu 1,25 m i maksimalnu 2,25 m za profil cijevi 
DN/ID D287/250 mm 
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CIJEVI  FEKALNOG KOLEKTORA 

Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, minimalnu 1,25 m i maksimalnu 2,25 m za profil cijevi 
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Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, minimalnu 1,25 m i maksimalnu 2,25 m za profil cijevi 
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KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE
 

Prema odredbama prostorno
gravitacijski prikupljaju do lokacije postojećih kolektora 
prirodni recipijent. Sukladno posebnim uvjetima potrebno je izgraditi 
prometnice od prometnog profila 8
u profilu 8. 
 Izvedba oborinskog kolektora predviđena je od 
kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN ISO 9969. Na oborinskom kolektoru predviđena je izvedba ukupno 
postojeće) te upojno polje sa separatorom i taložnikom 
vidljiv je iz priloženog situacijskog plana.
 
 
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA 
 

Na predmetnim prometni
(revizijska okna, slivnici, upojni bunar
oborinske odvodnje odnosno u ovoj fazi izgradnje do separatora i upojnog bunara s upo
izgradnja predviđena u ovoj fazi . Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski 
javnoj prometnici sa kišnim vodolovnim oknima
kolektor pripada mreži sekundarnih kolektora
oborinske odvodnje je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja. Niveleta prometnice je projektirana tako 
da je pad od 0,6 % do 6%. 

Koncepcija tehnčkog rješenja uključuje gravitac
slivnicima kojima se prikuplja oborinska odvodnja
gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje položena je visinski 
na osovinskoj udaljnosti od vodoopskrbnog cjevovoda min 
obzirom raspoloživu širinu prometnice u 
vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi gravitacijskom kolektoru 
svrhu održavanja riješeni su jer je u javnoj prometnici. Cijevi su od 
dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom.

Cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema 
prstenaste čvrstoće  8 kN/m2 (SN8) prema
(DN/ID [mm]). Kompletan gravitacijski kolektor 
se dubina ukapanja kretati unutar granica od 1,
će se prostor od cca 1 – 1,5 m. Osnovni elementi planiranog sustava oborinske odvodnje su:

1. kolektora oborinske odvodnje "I 
2. kolektora oborinske odvodnje "I
3. revizijska okna – 2 okana, DN 800 mm
4. revizijska okna – 6 okana, DN 
5. slivnička okna – 5 okana
6. separator masti i ulja 
7. upojni bunar/polje 

 
Smještaj kolektora oborinske odvodnje prikazan je situacijski. Oborinski kolektor biti će izveden od 

DN/ID D343/300 mm cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema 
3:2009, prstenaste čvrstoće 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969
cijevi DN/ID D343/300 mm i 0,60 m za 
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KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE 

prostorno oborinsku odvodnju potrebno je rješavati na način da se 
gravitacijski prikupljaju do lokacije postojećih kolektora oborinske odvodnje odnosno postojećeg 

. Sukladno posebnim uvjetima potrebno je izgraditi oborinski kolekto
8 do profila 19 od mjesta spoja na cjevovod na zapadnom dijelu prometnice 

kolektora predviđena je od (PP) orebrenih kanalizacijsk
1:2007 , HRN EN 13476-3:2009, prstenaste čvrstoće

kolektoru predviđena je izvedba ukupno 16 revizijskih okna 
aratorom i taložnikom za tehničku funkcionalnost mreže. Raspored okana 

vidljiv je iz priloženog situacijskog plana. 

prometnicama kolektor oborinske odvodnje zajedno s propadajućim objektima 
, upojni bunar) služi za transport oborinske otpadne vode prema 

odnosno u ovoj fazi izgradnje do separatora i upojnog bunara s upo
. Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski 

sa kišnim vodolovnim oknima kojima se omogućava inspekcija i održavanje
kundarnih kolektora. Obzirom na uzdužni profil prometnice budući kolektor 

oborinske odvodnje je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja. Niveleta prometnice je projektirana tako 

Koncepcija tehnčkog rješenja uključuje gravitacijski kolektor u prometnici s revizijskim oknima, uličnim 
slivnicima kojima se prikuplja oborinska odvodnja do separatora i upojnog bunara/polja
gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje položena je visinski u koridoru prometne površi
na osovinskoj udaljnosti od vodoopskrbnog cjevovoda min 200 cm i kolektora fekalne

prometnice u kolniku. Očekuje se stoga da neće biti smetnji u pristupu trasama za 
vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi gravitacijskom kolektoru 
svrhu održavanja riješeni su jer je u javnoj prometnici. Cijevi su od  polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s 
dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom.

za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN 13476
8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969, vanjskog promjera D 334 i unutarnjeg ID 300 mm 

. Kompletan gravitacijski kolektor oborinske odvodnje ukapa se pod zemlju, a predviđa se da će 
se dubina ukapanja kretati unutar granica od 1,20 do 2,50 m od površine terena. Tijekom izvođenja zauzimati 

. Osnovni elementi planiranog sustava oborinske odvodnje su:
kolektora oborinske odvodnje "I – II“, u dužini 58,67 m, PP-DN/ID D343/300 mm
kolektora oborinske odvodnje "II – III“, u dužini 60,83 m, PP-DN/ID D343/300 mm

okana, DN 800 mm 
okana, DN 600 mm 

okana 
separator masti i ulja – 1 kom. 

pojni bunar/polje – 1 kom 

Smještaj kolektora oborinske odvodnje prikazan je situacijski. Oborinski kolektor biti će izveden od 
cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 

8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969. Širina rova odabrana je 0,80 m za profil 
i 0,60 m za D200x5,9 mm, SDR34 mm. 
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odvodnju potrebno je rješavati na način da se oborinske vode 
odvodnje odnosno postojećeg ispusta u 

kolektor u trupu projektirane 
od mjesta spoja na cjevovod na zapadnom dijelu prometnice 

kanalizacijskih cijevi za netlačnu 
e  8 kN/m2 (SN8) prema 

revizijskih okna (16 novih i jedno 
za tehničku funkcionalnost mreže. Raspored okana 

kolektor oborinske odvodnje zajedno s propadajućim objektima 
) služi za transport oborinske otpadne vode prema postojećem sustavu 

odnosno u ovoj fazi izgradnje do separatora i upojnog bunara s upojnim poljem čija je 
. Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski oborinski kolektor u 

kojima se omogućava inspekcija i održavanje. Predmetni 
. Obzirom na uzdužni profil prometnice budući kolektor 

oborinske odvodnje je projektiran s gravitacijskim režimom tečenja. Niveleta prometnice je projektirana tako 

ijski kolektor u prometnici s revizijskim oknima, uličnim 
do separatora i upojnog bunara/polja. Projektirana trasa 

u koridoru prometne površine – prometnice, 
fekalne odvodnje 230 cm 

. Očekuje se stoga da neće biti smetnji u pristupu trasama za 
vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi gravitacijskom kolektoru oborinske odvodnje u 

PP) rebraste (korugirane) s 
dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom. 

HRN EN 13476-3:2009, 
334 i unutarnjeg ID 300 mm 

odvodnje ukapa se pod zemlju, a predviđa se da će 
m od površine terena. Tijekom izvođenja zauzimati 

. Osnovni elementi planiranog sustava oborinske odvodnje su: 
DN/ID D343/300 mm 

DN/ID D343/300 mm 

Smještaj kolektora oborinske odvodnje prikazan je situacijski. Oborinski kolektor biti će izveden od PP-
1:2007 , HRN EN 13476-

Širina rova odabrana je 0,80 m za profil 
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Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva 

gravitacijske odvodnje i vrste terena te iznosi 1,
profilu uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija.

Iskop rova s proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu ka
rekognisticiranjem terena (B, C kategorija). Prilikom iskopa utvrdit će se stvarne kategorije i ovjeriti kroz 
građevinski dnevnik. Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi 
preko-profili i druge količine neće se posebno priznavati. Iskop je ručni i strojni, ovisno o mogućnostima. 
Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, 
instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim pokrivanjem 

 
Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi eventualno zarušavanje 

rova, pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnos
navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 
cm. Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do visine 
20 cm iznad tjemena cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima.

Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 
vodonepropusnost rov se zatrpava u slojevima od 30 cm. 
na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od 
probranog materijala iz iskopa krupnoće 0
(100 MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na svim dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i 
Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij, a pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te 
utovar i istovar. Prijem pojedinih dionica, kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za 
izvođenje sljedeće faze rada . 
 Na oborinskom kolektoru priključci slivnika se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog okna ili 
direktno spajanjem na cjevovod u gornjoj trećini cijevi pod kutom od 45° uz pomoć odgovarajućih prijelaznih 
spojnih elemenata. U slučajevima spoja sekundarnog kolektora na mjestu uličnog soja izvodi kontrolno 
revizijsko okno  800 mm za inspekcijski pregled s poklopcem za odgovarajuće p
priključenje ostalih korisnika priključno revizijsko okno 
također od cijevi PVC D200x5,9 mm
 Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi 
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije is
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lo
komunalnog poduzeća odnosno budućeg vlasnika instalacija.
  
Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u pogon potrebno je 
očistiti i isprati novoizgrađeni kolektor. Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potv
cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montažni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni 
pri tehničkom pregledu i primopredaji vodovoda.
 
 
OBJEKTI NA OBORINSKOM KOLEKTORU
 

Na trasama gravitacijskih oborinskih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
cjevovoda te promjene profila cijevi izgrađuju se revizijska 
priključna revizijska okna) unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
i održavanje cjevovoda. Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna 
mm) biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti po
poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na razinu okolnog 
terena. 
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Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva 
odvodnje i vrste terena te iznosi 1,20 do 2,50 m. Točna dubina rova izvodi se prema uzdužnom 

profilu uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija.
Iskop rova s proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu ka

rekognisticiranjem terena (B, C kategorija). Prilikom iskopa utvrdit će se stvarne kategorije i ovjeriti kroz 
građevinski dnevnik. Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi 

količine neće se posebno priznavati. Iskop je ručni i strojni, ovisno o mogućnostima. 
Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, 
instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim pokrivanjem mina, jer se tako nastale štete neće posebno priznavati.

Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi eventualno zarušavanje 
rova, pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnos
navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 
cm. Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do visine 

cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima.
Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 

vodonepropusnost rov se zatrpava u slojevima od 30 cm. Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete 
na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od 
probranog materijala iz iskopa krupnoće 0-50 mm. Slojevi se nabijaju do zahtijevane zbijenosti 

MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na svim dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i 
Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij, a pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te 

dinih dionica, kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za 

kolektoru priključci slivnika se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog okna ili 
u gornjoj trećini cijevi pod kutom od 45° uz pomoć odgovarajućih prijelaznih 

spojnih elemenata. U slučajevima spoja sekundarnog kolektora na mjestu uličnog soja izvodi kontrolno 
800 mm za inspekcijski pregled s poklopcem za odgovarajuće prometno opterećenje

ostalih korisnika priključno revizijsko okno min 600x600 mm. Priključne cijevi od slivnika izvode se  
mm, SDR34. SN8. Lokaciju slivnika prikazana je situacijski.

je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi 
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 
osoblje pod nadzorom visokokvalificiranog montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete te krajevi 
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lo

odnosno budućeg vlasnika instalacija. 

Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u pogon potrebno je 
očistiti i isprati novoizgrađeni kolektor. Zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o čišćenju i i ispiranju 
cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montažni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni 
pri tehničkom pregledu i primopredaji vodovoda. 

OBJEKTI NA OBORINSKOM KOLEKTORU 

Na trasama gravitacijskih oborinskih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
cjevovoda te promjene profila cijevi izgrađuju se revizijska okna DN 800 mm i DN 600 mm (DN 400 kao 

unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
. Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna 

biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina 
poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na razinu okolnog 
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Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva 
m. Točna dubina rova izvodi se prema uzdužnom 

profilu uzimajući u obzir poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija. 
Iskop rova s proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane 

rekognisticiranjem terena (B, C kategorija). Prilikom iskopa utvrdit će se stvarne kategorije i ovjeriti kroz 
građevinski dnevnik. Obračun je prema teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi 

količine neće se posebno priznavati. Iskop je ručni i strojni, ovisno o mogućnostima. 
Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti posebnu pažnju i provesti sve mjere zaštite okolnih objekata, 

mina, jer se tako nastale štete neće posebno priznavati. 

Po potrebi razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi eventualno zarušavanje 
rova, pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. Sve gore 
navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 
cm. Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do visine 

cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. 
Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 

o da se prije ispitivanja cijevi opterete 
na sredini, a nakon ispitivanja i zasipavanja spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od 

50 mm. Slojevi se nabijaju do zahtijevane zbijenosti prometnice 
MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na svim dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i nogostup. 

Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij, a pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te 
dinih dionica, kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za 

kolektoru priključci slivnika se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog okna ili 
u gornjoj trećini cijevi pod kutom od 45° uz pomoć odgovarajućih prijelaznih 

spojnih elemenata. U slučajevima spoja sekundarnog kolektora na mjestu uličnog soja izvodi kontrolno 
rometno opterećenje a za 

. Priključne cijevi od slivnika izvode se  
. Lokaciju slivnika prikazana je situacijski. 

je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi 
podmazati odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano 

pitivanja cijevi se opterete te krajevi 
ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka – 
odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici izvođača, investitora i lokalnog 

Vodonepropusnost se utvrđuje i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u pogon potrebno je 
rda o čišćenju i i ispiranju 

cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montažni plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni 

Na trasama gravitacijskih oborinskih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase 
DN 800 mm i DN 600 mm (DN 400 kao 

unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom 
. Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna (profila => 600 

kriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina 
poklopaca biti će položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na razinu okolnog 
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Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mm

biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598
skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elem
udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje 
uzgona bez dodatnog betoniranja u terenim s prisustvom podzemne vode

Reviziona okna DN 800 moraju biti sastavljena od brizganih dijelova
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispita
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 
biti isključivo unutar okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja n
Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598
sa navedenim normama.  

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano
natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA", za prom
okvirom). Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 
cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima 
prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno pa
postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska 
stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod. 

 
Završna rasteretna pokrovna ploča je od armiranog betona C30/37

distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3
te vilice 8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 
sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 
poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 
za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 
pripremljena i postavljena prema propisima za armirani 

 
Na određenim udaljenostima na kolektoru oborinske odvodnje predviđena je izvedba slivničkih 

vodolovnih okana. Vodolovna slivnička okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti DN 500 i (PP korugirana 
cijev), takove konstrukcijske izvedbe da zadržavaju na
Vodolovna okna su prekrivena odgovarajućim kišnim rešetkama, a gornja razina kišnih rešetki biti će položena 
u razini prometne (cestovne ili parkirališne) površine. Ugradnja slivničkih okana je kao i revizijski
slivničkog okna se ugrađuje lijevano
60 PF, nosivosti C 250 Kn s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 
15 cm, širine 30 cm. Distribucijski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 
[cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3
donjoj zoni, 8 u sredini te vilice 8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja 
okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki 
okna treba biti minimalno 5 cm. Inspekcijski nadzor i čišćenje vodolovnih okana omogućeno je podizanjem 
ugrađene kišne rešetke. 
 U svrhu upuštanja prikupljene oborinske vode predviđena je izvedba AB okna koje ima funkciju 
pjeskolova s taložnikom te bušenim upojnim bunarom
dimenezija 135x245/300 cm. Silazak u okno biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni 
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Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mm 
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u 
skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681
udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje 

u terenim s prisustvom podzemne vode. 
moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa 

izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. 
Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009.  Okna moraju biti izrađena u skladu 

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-željezni poklopac DN 600 mm, s 
KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase D 400 kN i C 250 kN 

Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 
cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima 
prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti da se ostvari vodonepropusnost.
postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska 
stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod.  

ovna ploča je od armiranog betona C30/37 armirana u dvije zone. AB 
distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (312 u gornjoj i donjo

8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 
sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 

stavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 
za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 
pripremljena i postavljena prema propisima za armirani beton. 

Na određenim udaljenostima na kolektoru oborinske odvodnje predviđena je izvedba slivničkih 
vodolovnih okana. Vodolovna slivnička okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti DN 500 i (PP korugirana 
cijev), takove konstrukcijske izvedbe da zadržavaju na svom dnu talog koji dođe s oborinskom vodom. 
Vodolovna okna su prekrivena odgovarajućim kišnim rešetkama, a gornja razina kišnih rešetki biti će položena 
u razini prometne (cestovne ili parkirališne) površine. Ugradnja slivničkih okana je kao i revizijski
slivničkog okna se ugrađuje lijevano-željezna kanalska rešetka dimenzija 620/620 mm mm

s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 
jski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 

[cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3
8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja 

okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki 
okna treba biti minimalno 5 cm. Inspekcijski nadzor i čišćenje vodolovnih okana omogućeno je podizanjem 

U svrhu upuštanja prikupljene oborinske vode predviđena je izvedba AB okna koje ima funkciju 
pjeskolova s taložnikom te bušenim upojnim bunarom i upojnim poljem. Okno će biti podzemni objekti 

cm. Silazak u okno biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni 

T.D. 
59/20  

88 

 i 600 mm. Okna trebaju 
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u 

skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
ju biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na 

udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje 

Okna se sastoje iz PP baze sa 
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 

n na tlačno opterećenje do 90 
[kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju 

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 

a adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. 
Okna moraju biti izrađena u skladu 

oklopac DN 600 mm, s 
i C 250 kN (min 60 kg težine s 

Prije postavljanja i montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 
cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima 

ziti da se ostvari vodonepropusnost. Preporučuje se 
postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do ulaska 

armirana u dvije zone. AB 
distribucijski prsten je vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 

12 u gornjoj i donjoj zoni, 8 u sredini 
8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi 

sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni 
stavlja na AB distribucijski prsten. Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima 

za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i uključena u cijenu betona. Betonska armatura je 

Na određenim udaljenostima na kolektoru oborinske odvodnje predviđena je izvedba slivničkih 
vodolovnih okana. Vodolovna slivnička okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti DN 500 i (PP korugirana 

svom dnu talog koji dođe s oborinskom vodom. 
Vodolovna okna su prekrivena odgovarajućim kišnim rešetkama, a gornja razina kišnih rešetki biti će položena 
u razini prometne (cestovne ili parkirališne) površine. Ugradnja slivničkih okana je kao i revizijskih. Na ploči 

620/620 mm mm-tip SQUADRA, EC SQ 
s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 

jski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 
[cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (312 u gornjoj i 

na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja 
okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki 
okna treba biti minimalno 5 cm. Inspekcijski nadzor i čišćenje vodolovnih okana omogućeno je podizanjem 

U svrhu upuštanja prikupljene oborinske vode predviđena je izvedba AB okna koje ima funkciju 
. Okno će biti podzemni objekti 

cm. Silazak u okno biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni 
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odgovarajućim poklopcima klase nosivosti C 250 (min težine s okvirom 50 kg), a gornja razina poklopaca biti će 
položena u razini prometne (pješačke) površine odnosno na razinu
  

Donja površina ploče dna okna je d=15 cm mora biti izvedena u padu (0,5%), obrađena zaglađenom 
cementnom košuljicom do crnog sjaja. Na mjestima prolaska kroz zidove okana treba obraditi otvor također 
cementnim mortom (omjer 1:3) zaglađiv
željezni poklopac 600x600 mm s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase C 250 
kN (min težine s okvirom 50 kg). Dno i zidovi okna su od betona C 30/35, a pokrovna
betona C 30/35. Dno i zidovi su debljine 15 cm, a pokrovna ploča debljine 20 cm armirana u dvije zone. Okno 
su tlocrtnih svijetlih dimenzija 135x245/
razmaku 30 cm.  
 Prva komora je taložnice sa pjekolovom i ima zatvoreno dno. Druga komora je s otvorenim dnom i 
slojem šakavca na geotekstilu (veličine 30 
bušenog bunara promjera DN 100 mm koji na ulazu ima perforiran
bušotinu min 65 cm od razine dna upojnog bunara. Bušotine upojnog bunara zacijevljene su perforiranim 
cijevima  88 mm u kompletnoj dubini bušotine. Predviđena je izvedba min jedne bušotine dubine od
koja se može produbiti za dodatnih 20 m ili izvesti nova ukoliko se ne postigne potrebna upojnost (preporuča 
se prvo izvedba bušotine sa ispitivanjem upojnosti pa onda upojnog bunara).
 Ploča okna se izvodi na drenažnom sloju šakavca (veličine 30 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Oplata je propisno 
izvedena i uključena u cijenu betona. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okana treba posebno paziti 
da se ostvari vodonepropusnost. Bet
beton i nacrtima savijanja i postavljanja željeza koje su sadržane u skici za tipsko okno (minimalna upotreba 
100 kg betonskog čelika po m3 betona). 
 

Obzirom da je spoj predmetnog ko
predviđena je izgradnja separatora i hvatača lakih ulja. Hvatač lakih tekućina  projektiran je prema max 
protoku. Predviđena je izvedba separatora s obilaznim vodom.
će se u obzir da se prve vode (u praksi 7
protoka (od 90 - 93 %) se preko obilaznog voda provode u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u 
prirodni recipijent sukladno s EN 858
i benzin) -- 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje).
 
 
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 
za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog d
 
Za “oborinski kolektor'' uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, 
te temeljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za:

- izgradnju sustava gravitacijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 
sprječavanja taloženja krutih čestica u otpadnoj vodi;

- sustav mora biti nepropustan;
- funkcioniranje crpne stanice treba se izvoditi u automatskom radu;
- način prikupljanja i sigurno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 

stanici, sukladno važećoj regulativi.
Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
ugrađenih građevnih i drugih proi
cjelini 
 

Građevina je infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju 
Glavnim kolektorom sustav se priključuje na 
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odgovarajućim poklopcima klase nosivosti C 250 (min težine s okvirom 50 kg), a gornja razina poklopaca biti će 
položena u razini prometne (pješačke) površine odnosno na razinu okolnog terena. 

Donja površina ploče dna okna je d=15 cm mora biti izvedena u padu (0,5%), obrađena zaglađenom 
cementnom košuljicom do crnog sjaja. Na mjestima prolaska kroz zidove okana treba obraditi otvor također 
cementnim mortom (omjer 1:3) zaglađivanjem. Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano
željezni poklopac 600x600 mm s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase C 250 
kN (min težine s okvirom 50 kg). Dno i zidovi okna su od betona C 30/35, a pokrovna
betona C 30/35. Dno i zidovi su debljine 15 cm, a pokrovna ploča debljine 20 cm armirana u dvije zone. Okno 

dimenzija 135x245/300 cm. U širini dva otvora ugradit će se penjalice na vertikalnom 

a komora je taložnice sa pjekolovom i ima zatvoreno dno. Druga komora je s otvorenim dnom i 
slojem šakavca na geotekstilu (veličine 30 - 60 mm). U drugoj komori predviđena je izvedba min jednog 
bušenog bunara promjera DN 100 mm koji na ulazu ima perforirane Inox cijevi DN 100 mm koje ulaze u 
bušotinu min 65 cm od razine dna upojnog bunara. Bušotine upojnog bunara zacijevljene su perforiranim 

88 mm u kompletnoj dubini bušotine. Predviđena je izvedba min jedne bušotine dubine od
rodubiti za dodatnih 20 m ili izvesti nova ukoliko se ne postigne potrebna upojnost (preporuča 

se prvo izvedba bušotine sa ispitivanjem upojnosti pa onda upojnog bunara). 
Ploča okna se izvodi na drenažnom sloju šakavca (veličine 30 - 60 mm) visine 25 cm 

Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Oplata je propisno 
izvedena i uključena u cijenu betona. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okana treba posebno paziti 

Betonska armatura je pripremljena i postavljena prema propisima za armirani 
beton i nacrtima savijanja i postavljanja željeza koje su sadržane u skici za tipsko okno (minimalna upotreba 
100 kg betonskog čelika po m3 betona).  

Obzirom da je spoj predmetnog kolektora sa ispustom u prirodni recipijent 
predviđena je izgradnja separatora i hvatača lakih ulja. Hvatač lakih tekućina  projektiran je prema max 
protoku. Predviđena je izvedba separatora s obilaznim vodom. U proračunu pri dimenzioniranju uređaja uzeti 
će se u obzir da se prve vode (u praksi 7-20%) propuste i tretiraju kroz hvatač ulja i masti a ostale vode vršnog 

93 %) se preko obilaznog voda provode u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u 
dni recipijent sukladno s EN 858-2:2003, (sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori primjerice za ulja 

2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje). 

koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 
za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu

uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, 
te temeljnih zahtjeva za građevinu su prvenstveno vezani za: 

tacijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 
sprječavanja taloženja krutih čestica u otpadnoj vodi; 
sustav mora biti nepropustan; 
funkcioniranje crpne stanice treba se izvoditi u automatskom radu; 

igurno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 
stanici, sukladno važećoj regulativi. 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 

Građevina je infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju oborinske otpadne vode razdjelnog sustava. 
Glavnim kolektorom sustav se priključuje na upojni bunar i upojno polje preko separatora i pjeskolova u ovoj 
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odgovarajućim poklopcima klase nosivosti C 250 (min težine s okvirom 50 kg), a gornja razina poklopaca biti će 

Donja površina ploče dna okna je d=15 cm mora biti izvedena u padu (0,5%), obrađena zaglađenom 
cementnom košuljicom do crnog sjaja. Na mjestima prolaska kroz zidove okana treba obraditi otvor također 

anjem. Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-
željezni poklopac 600x600 mm s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase C 250 
kN (min težine s okvirom 50 kg). Dno i zidovi okna su od betona C 30/35, a pokrovna ploča od armiranog 
betona C 30/35. Dno i zidovi su debljine 15 cm, a pokrovna ploča debljine 20 cm armirana u dvije zone. Okno 

. U širini dva otvora ugradit će se penjalice na vertikalnom 

a komora je taložnice sa pjekolovom i ima zatvoreno dno. Druga komora je s otvorenim dnom i 
U drugoj komori predviđena je izvedba min jednog 

e Inox cijevi DN 100 mm koje ulaze u 
bušotinu min 65 cm od razine dna upojnog bunara. Bušotine upojnog bunara zacijevljene su perforiranim 

88 mm u kompletnoj dubini bušotine. Predviđena je izvedba min jedne bušotine dubine od 30 m 
rodubiti za dodatnih 20 m ili izvesti nova ukoliko se ne postigne potrebna upojnost (preporuča 

60 mm) visine 25 cm - 50 cm. 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Oplata je propisno 
izvedena i uključena u cijenu betona. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove okana treba posebno paziti 

onska armatura je pripremljena i postavljena prema propisima za armirani 
beton i nacrtima savijanja i postavljanja željeza koje su sadržane u skici za tipsko okno (minimalna upotreba 

lektora sa ispustom u prirodni recipijent – upojni bunar/polje 
predviđena je izgradnja separatora i hvatača lakih ulja. Hvatač lakih tekućina  projektiran je prema max 

dimenzioniranju uređaja uzeti 
20%) propuste i tretiraju kroz hvatač ulja i masti a ostale vode vršnog 

93 %) se preko obilaznog voda provode u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u 
separatori primjerice za ulja 

koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 
projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni 

ijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu 

uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektirane građevine, 

tacijskih kolektora s projektiranim padovima radi potrebne brzine protoka i 

igurno odlaganje otpada koji nastaju zadržavanjem na integriranoj rešetki u crpnoj 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva 
zvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 

otpadne vode razdjelnog sustava. 
upojni bunar i upojno polje preko separatora i pjeskolova u ovoj 
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fazi izgradnje. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala 
bez registrirane podzemne vode. 

 
 

 
Materijali od kojih se izgrađuje sustav odv
armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući čelik instalacija u crpnim stanicama. 
U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina upora
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu.
 
Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine
 
Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih 
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (S
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
 
 
TEMELJNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE
 
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
(1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje tem
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 
Zakonom i posebnim propisima. 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i očuvanje 
7. održiva uporaba prirodnih izvora.
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 
uporabe ne mogu dovesti do: 

1. rušenja cijele građevine ili nekog
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koj
 

-Ispunjavanje uvjeta:  
Za oborinske kolektore provodi se sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava

- Hidraulički proračun oborinskog
- Hidraulički proračun crpne stanice i tlačnog cjevovoda
- Kontrola uzgona za revizijska okna
- Kontrola uzgona za crpne stanice
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. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala 

Materijali od kojih se izgrađuje sustav odvodnje su plastični materijali polipropilen, polietilen, poliester, 
armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući čelik instalacija u crpnim stanicama. 
U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina upora
građevine sa primijenjenim materijalima i s uvjetima na terenu. 

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

Elementi za zahvat u prostoru utvrđeni su temeljem odredbi o provođenju prostornih planova:
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 

KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula 

ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji: 
građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 

trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 
gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava
oborinskog kolektora 

Hidraulički proračun crpne stanice i tlačnog cjevovoda 
Kontrola uzgona za revizijska okna 
Kontrola uzgona za crpne stanice 
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. Tlo u koje se ugrađuje sustav odvodnje je kraški kameni teren s proslojcima zemljanog materijala 

odnje su plastični materijali polipropilen, polietilen, poliester, 
armirani beton, lijevano željezo fazonskih komada i armatura, nehrđajući čelik instalacija u crpnim stanicama.  
U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za usklađenje namjene i načina uporabe projektiranog dijela 

planova: 
Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama GUP 

KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, br. 
l.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu'' propisana je čl.7 Zakona o gradnji:  
građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog 

trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i 
eljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju 

gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
(2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

a je nerazmjerna izvornom uzroku. 

sljedeće provjere ovisno o projektiranim sastavnicama sustava:  
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- Dimenzioniranje revizijskog okna.
- Statički proračun cijevi 

 
 

- Proračun stabilnosti crpne stanice
Sigurnost u slučaju požara 
 
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju

1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na dru
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.
 

-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina je infrastrukturni objekt za transport 
od požara.i precrpljivanje  
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 
rezultat bilo čega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica 
zatvoreni i otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 
otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.
 

-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otro
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne zagađuje pitku vodu. 
Projektiran je sustav koji osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana 
Oborinske vode se prilikom ispuštanja u prirodni recipijent provode kroz setaratore i talo
oborinske odvodnje. 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 
ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 
pristupačnosti i uporabi od strane osoba 
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Važećim se Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti NN 78/2013 )  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 
boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene.
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Dimenzioniranje revizijskog okna. 

Proračun stabilnosti crpne stanice 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Građevina je infrastrukturni objekt za transport otpadne sanitarne vode, ukopana potpuno, te nema opasnosti 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 
rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu

spuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

Građevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 
opasne tvari u vodu, morsku vodu, površinske vode i tlo. Ne zagađuje pitku vodu.  
Projektiran je sustav koji osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana (i crpnih stanica

rilikom ispuštanja u prirodni recipijent provode kroz setaratore i talo

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
tećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 

ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 
pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
)  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 

boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
građevinama javne i poslovne namjene. 
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otpadne sanitarne vode, ukopana potpuno, te nema opasnosti 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

spuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

vne plinove i druge tvari, opasna zračenja, ne ispušta 

i crpnih stanica).  
rilikom ispuštanja u prirodni recipijent provode kroz setaratore i taložnike sustava 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
tećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, 

ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 

Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
)  prema čl. 1. propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, 

boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u 
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U navedenom se Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu građevina javne i poslovne 
namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.
 
 
 
Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 
poklopaca na ulaznim otvorima. 
Zaštita od električnih instalacija – u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 
i radnika na održavanju. 
 
Zaštita od buke 
 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 
u zadovoljavajućim uvjetima. 
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Građevina kolektora izvodi se kao potpuno 
poklopac koji će biti zatvoren. Pri protjecanju 
 
 Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljen
 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih okana kroz otvo
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 
posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih ma
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.
 
-Ispunjavanje uvjeta:  
Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina:

- Da se ne predviđa uklanjanje 
- Trajnost je previđena na min 40 godina.
- Primjenjuju se građevinski materijali s propisanom kvalitetom

 
Podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 
tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini
 
Geotehnički istražni radovi 
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Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu građevina javne i poslovne 
namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta. 

Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

zvodi se kao potpuno ukopana građevina. Revizijsko okno  ima gornju pokrovnu ploču
Pri protjecanju otpadne vode ne stvara se buka..  

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 

izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 
Predviđeno je provjetravanje kontrolnih okana kroz otvore na poklopcu. 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 
 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

Za predmetnu građevinu ispunjenje se dokazuje na načina: 
Da se ne predviđa uklanjanje građevine. 
Trajnost je previđena na min 40 godina. 
Primjenjuju se građevinski materijali s propisanom kvalitetom 

odatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 
dijela građevine i građevine u cjelini 
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Pravilniku građevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu građevina javne i poslovne 

Sigurnost u korištenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silaženje u okna i crpne stance, te 

u građevni nema električnih instalacija koje bi ugrožavale sigurnost korisnika 

zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

ima gornju pokrovnu ploču - 

je i provjetravanje moraju biti projektirane i  

izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što 

Na objektu neće biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predviđa se grijanje niti hlađenje. 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

terijala i dijelova nakon uklanjanja 

odatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

Izvršena je prognozna inženjerska 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna
pogledu stabilnosti trase kolektora. 
 
 
 
 
Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 
Prema Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
GUP-a KORČULA (Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89)
br. 1/96.), odredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03)
(Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06). 
Posebnim uvjetima nadležnih tijela.
 
Studija izvedivosti 
 
Za potrebe projektiranja i izgradnje nije potrebna
 
Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji 
građevinu pokusnim radom 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) čl.143. 
ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, 
pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi.
 
Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
radi o oborinskom kolektoru u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:
jedne crpne stanice 
- Za gravitacijske kolektore: ispitivanje vodonepropusnosti
 
Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dov
koristiti za ispitivanje vodonepropusnosti 
zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 
Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine
 
Građevina se izvodi u cijelosti. 
 
Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.
 
Projektirani vijek uporabe građevine
 
Vijek uporabe građevine određen je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 
objektima (pristupni put, priključni kolektori i kontrolna okna) trebaju biti građ
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prognozna inženjerska rekognistacija terena na trasi cjevovoda. Teren je urbanizirana prometna 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna

 

Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), 
Općine Korčula, br. 01/89), odredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, 

dredbama IDGUP KORČULA 2000  (Sl.gl. DNŽ, br. 4/03), odredbama  GUP Korčula 

tijela. 

Za potrebe projektiranja i izgradnje nije potrebna studija izvedivosti: 

Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) čl.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba 
ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan početak 
pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi.

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:ukupne dužine 2.960,24m' i 

: ispitivanje vodonepropusnosti 

Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama), te po mogućnosti 
koristiti za ispitivanje vodonepropusnosti kolektore. Ispitivanja treba provesti sukladno 

odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine

Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine. 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 
objektima (pristupni put, priključni kolektori i kontrolna okna) trebaju biti građeni za uporabu min. 40 godina.
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na trasi cjevovoda. Teren je urbanizirana prometna 
površina odgovarajuće nosivosti sastava kao mješavina koherentnog i nekoherentna tla te je povoljna u 

Urbanističkom planu uređenja “GZ LOKVA” (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 06/18), odredbama 
dredbama IDGUP GRADA KORČULE (Sl.gl. Općine Korčula, 

dredbama  GUP Korčula - Usklađenje ZOP 

Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom 
potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba 
investitor je obvezan početak 

pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi. 

Međutim, za predmetnu građevinu zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se 
ukupne dužine 2.960,24m' i 

oz cisternama), te po mogućnosti 
. Ispitivanja treba provesti sukladno Pravilniku o tehničkim 

odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina 

Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako 
dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine 

zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je 
amortizacija min. 2,5 % godišnje, što znači  da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s, s pripadajućim 

eni za uporabu min. 40 godina. 
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Uvjeti za održavanja projektiranog dijela građevine
 
Općenito 
Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gra
Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN153/13) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o 
uvjetima održavanja građevine. 
Sukladno čl.150 ''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje.
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 
pristupa i kretanja u građevini. 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja''.
Sukladno čl.151. ''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 
posebnim zakonom''. 
Sukladno čl.152. ''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje 
Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014).
 
Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnj
Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

1. Redovno održavanje 
2. Izvanredno održavanje  

 
Redovito održavanje 
 
Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj
sljedeći radovi: 

- sistematski pregled dovodnih i odvodnih cjevovoda
- kontrola prodora cijevi kroz 
- održavanje čistoće građevine 
- održavanje pristupne ceste 

Sistematskim pregledom obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opre
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.
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Uvjeti za održavanja projektiranog dijela građevine 

građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (Zakon o gradnji čl.2 podstavak 12. (NN153/13).
Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN153/13) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o 

''Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

rađevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja''. 
''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 

građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar pravilnikom. 
Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014). 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
zvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. U redovno održavanje na predmetnoj građevini spadaju 

sistematski pregled dovodnih i odvodnih cjevovoda 
kontrola prodora cijevi kroz okna 
održavanje čistoće građevine okana   

 
obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 

nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 
uočavanje izbijanja vode na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opre
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja.

T.D. 
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građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 

dnji čl.2 podstavak 12. (NN153/13). 
Prema čl.54 Zakona o gradnji (NN153/13) izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o 

đevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te 
unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

 
''Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 

građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine 
i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama 
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 

''Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, 
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini te način ispunjavanja i 

 
 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 
i  korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
zvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 

namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 

U redovno održavanje na predmetnoj građevini spadaju 

obavlja se  vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uočavanjem svih 
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje uleknuća na cesti i okolnome terenu, 

u blizini cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu 
polomljenih poklopaca revizijskih okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme prema uputama isporučitelja. 
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opremu 
pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja. 
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Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, upor
i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje.
 
 
 
Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima
 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, le
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.)
- veći zastoji u opskrbi električnom energijom
- veće havarije na kolektorima i crpkama

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
doprinijeti brzom otklanjanju štete.
 
  

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, vađenje 
i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 

jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:
pće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.)

veći zastoji u opskrbi električnom energijom 
veće havarije na kolektorima i crpkama 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
doprinijeti brzom otklanjanju štete. 

T.D. 
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Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba 
abu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, vađenje 

jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 

da i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 
pće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.) 

postupke svojim pravilnikom, a sve se 
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu  
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKOG KOLEKTORA
KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA

STATIČKI PRORAČUN REVIZIJSKOG OKNA
STATIČKI PRORAČUN CIJEVI OBORINSKOG KOLEKTORA

 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKOG KOLEKTORA
 
 Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda
 
 Sukladno odredbama Prostornog planskoj dokumentaciji
infrastrukture oborinske odvodnje predmetni kolektor pripada sekundarnom tipu kolektora. koji će biti 
priključen na postojeći oborinski te se kao početni profil za hidraulički proračun usvoja m
cjevovoda DN 300 mm za predmetno područje
gravitirajućeg područja. Proračun vršnog protoka najčešće se određuje primjenom racionalne jednadžbe. 
Formula se temelji na pretpostavci da se vršni protok na slivu javlja u trenutku kada u otjecanju sudjeluje 
cjelokupna slivna površina, odnosno kad na sliv pada kiša trajanja jed

Qmax= i(tc, PR)*A*c, 
gdje je: 

Qmax vršni protok
i  intenzitet oborina (l/sec/ha)
A  površina slivnog područja (ha)
   
c  koeficijent otjecanja
 

A
površina slivnog 

područja (ha)
vremena 

ponavljanja

Područje 0,20
 
Racionalna metoda se primjenjuje za male slivove (do 10,0 km2), druga pretpostavka ja da je intenzitet oborina 
jednak na čitavom slivu. Vrijeme koncentracije predstavlja vrijeme potrebno da elementarni efektivni volumen 
pale oborine s najudaljenije točke sliva dospije do mjesta opažanja u vodotoku odnosno ispuštanja u prirodni 
recipijent u ovom slučaju. U literaturi se može naći niz iskustvenih izraza za proračun vremena koncentracije 
sliva, kao što je na primjer izraz koji je dao Z. P. Kirpich (1940)

tc=0,00032*L0,77*Imax

L – najveća duljina putovanja vode [m] 
Imax

 
– pad sliva  

Imax =ΔΗ / L 
ΔΗ [m] –visinska razlika između najviše točke na slivu i pritjecajnoga profila.

 
Iskustveno se prilikom proračuna maksimalnih protoka 
područja, već se usvaja stanovita vrijednost intenziteta oborina od 10
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

OBORINSKOG KOLEKTORA 
EVIZIJSKA OKNA 

VIZIJSKOG OKNA 
OBORINSKOG KOLEKTORA 

HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKOG KOLEKTORA 

Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda 

Prostornog planskoj dokumentaciji, postojećom mrežom komunalne 
infrastrukture oborinske odvodnje predmetni kolektor pripada sekundarnom tipu kolektora. koji će biti 

oborinski te se kao početni profil za hidraulički proračun usvoja m
oda DN 300 mm za predmetno područje. Gravitacijski oborinski kolektor odvodnje skuplja otpadne vode 

Proračun vršnog protoka najčešće se određuje primjenom racionalne jednadžbe. 
Formula se temelji na pretpostavci da se vršni protok na slivu javlja u trenutku kada u otjecanju sudjeluje 
cjelokupna slivna površina, odnosno kad na sliv pada kiša trajanja jednakog vremenu koncentracije t

, PR)*A*c, (l/s) 

vršni protok 
intenzitet oborina (l/sec/ha) 
površina slivnog područja (ha) Područje I 7,000,00 m2=0

      c=0,65
koeficijent otjecanja 

PR
vremena 

ponavljanja

c
koeficijent 
otjecanja

tc
vrijeme 

koncentracije

1 0,75 5 i=300,4*t-0,608

i
(l/sec/ha)

Racionalna metoda se primjenjuje za male slivove (do 10,0 km2), druga pretpostavka ja da je intenzitet oborina 
Vrijeme koncentracije predstavlja vrijeme potrebno da elementarni efektivni volumen 

očke sliva dospije do mjesta opažanja u vodotoku odnosno ispuštanja u prirodni 
recipijent u ovom slučaju. U literaturi se može naći niz iskustvenih izraza za proračun vremena koncentracije 
sliva, kao što je na primjer izraz koji je dao Z. P. Kirpich (1940): 

max
-0,385, [sati],  gdje je:  

najveća duljina putovanja vode [m]  

visinska razlika između najviše točke na slivu i pritjecajnoga profila.

Iskustveno se prilikom proračuna maksimalnih protoka ne računa vrijeme koncentracije za manja nenaseljena 
područja, već se usvaja stanovita vrijednost intenziteta oborina od 10-minutnoga trajanja.

T.D. 
59/20  
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, postojećom mrežom komunalne 
infrastrukture oborinske odvodnje predmetni kolektor pripada sekundarnom tipu kolektora. koji će biti 

oborinski te se kao početni profil za hidraulički proračun usvoja min. profil oborinskog 
Gravitacijski oborinski kolektor odvodnje skuplja otpadne vode 

Proračun vršnog protoka najčešće se određuje primjenom racionalne jednadžbe. 
Formula se temelji na pretpostavci da se vršni protok na slivu javlja u trenutku kada u otjecanju sudjeluje 

nakog vremenu koncentracije tc 

0,70 ha 
65, t= 5 min 

Qmax
vršni protok
i(tc, PR)*A*c

112,9 16,9

(l/sec/ha)

 

Racionalna metoda se primjenjuje za male slivove (do 10,0 km2), druga pretpostavka ja da je intenzitet oborina 
Vrijeme koncentracije predstavlja vrijeme potrebno da elementarni efektivni volumen 

očke sliva dospije do mjesta opažanja u vodotoku odnosno ispuštanja u prirodni 
recipijent u ovom slučaju. U literaturi se može naći niz iskustvenih izraza za proračun vremena koncentracije 

visinska razlika između najviše točke na slivu i pritjecajnoga profila. 

ne računa vrijeme koncentracije za manja nenaseljena 
minutnoga trajanja. 
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Izbor povratnog razdoblja temelji se na ekonomskoj analizi uspoređivanja šteta i troškova izgradnje. Kod nas 
najčešće koriste sljedeća vremena ponavljanja:

• sekundarna mreža 
• glavni kanali   

te je: 
PR odabrano 1 godine,  i=300,4*t-0,60

PR odabrano 1 godine,  i=1018,3*t-0,600

Iz ITP krivulje za PR od 2 godine i tc=
 

A
površina slivnog 

područja (ha)
vremena 

ponavljanja

Područje 0,20

Koeficijent otjecanja predstavlja odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slivno područje. područja 
(hidrogeološkim, klimatskim, topografskim, evapotranspiraciji, tipu tla
prema opisu područja  odabire se c
(naseljeno gradsko područje 30% nepropusne površine) te je proračunska količina oborinske vode po 
kolektorima (prema Chow, V. T., Maidment, D. R., Mays, L.W. (1988): Applied Hydrolog
Singapore): 

Koeficijent otjecanja prema opisu područja (asfaltirana prometnica) odabire se 
Kolektor I – II       Qmax= i(tc, PR)*A*c=

Razdoblje na koje se projektiraju pojedine građevine sustava:
 - kolektori oborinske odvodnje od 50 godina
 - crpne stanice, građevinski dio 25
 
 Dimenzioniranje oborinskih cjevovoda
 
  Ograničenje minimalnih profila
 Količina otpadnih voda na početnim dionicama oborinskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 
osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 
primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljen

Analizom troškova izgradnje oborinskih kolektora pokazalo se da nema potrebe za posebnom 
štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila.
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Izbor povratnog razdoblja temelji se na ekonomskoj analizi uspoređivanja šteta i troškova izgradnje. Kod nas 
najčešće koriste sljedeća vremena ponavljanja: 

• sekundarna mreža  PR = 1 god,  • glavna mreža  PR = 2 god
 PR = 5 god  • važni dijelovi grada  

0,608=300,5*50,608= 112,9 l/s 
0,600=1018,3*100,600= 255,8 l/s 

Iz ITP krivulje za PR od 2 godine i tc=5 min također se očitava se i= 112,9 l/s 

PR
vremena 

ponavljanja

c
koeficijent 
otjecanja

tc
vrijeme 

koncentracije

1 0,75 5 i=300,4*t-0,608

i
(l/sec/ha)

Koeficijent otjecanja predstavlja odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slivno područje. područja 
(hidrogeološkim, klimatskim, topografskim, evapotranspiraciji, tipu tla-vrsti površine). Koeficijent otjecanja 

c=0,80 (asfaltirana prometnica – za povratno razdoblje od 2 godine) i 
(naseljeno gradsko područje 30% nepropusne površine) te je proračunska količina oborinske vode po 
kolektorima (prema Chow, V. T., Maidment, D. R., Mays, L.W. (1988): Applied Hydrolog

 

 
Koeficijent otjecanja prema opisu područja (asfaltirana prometnica) odabire se c=0,85 te je:

= i(tc, PR)*A*c=255,8*1,400*0,80  = 286,50, (l/s), 
projektiraju pojedine građevine sustava: 

kolektori oborinske odvodnje od 50 godina 
crpne stanice, građevinski dio 25-30 godina, a elektrostrojarski dio 10-15 godina.

Dimenzioniranje oborinskih cjevovoda 

Ograničenje minimalnih profila 
tpadnih voda na početnim dionicama oborinskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 

osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 
primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja.

Analizom troškova izgradnje oborinskih kolektora pokazalo se da nema potrebe za posebnom 
štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila. 
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Izbor povratnog razdoblja temelji se na ekonomskoj analizi uspoređivanja šteta i troškova izgradnje. Kod nas se 

PR = 2 god 
 PR = 5-50 god 

Qmax
vršni protok
i(tc, PR)*A*c

112,9 16,9

(l/sec/ha)

 
Koeficijent otjecanja predstavlja odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slivno područje. područja 

vrsti površine). Koeficijent otjecanja 
za povratno razdoblje od 2 godine) i c=0,30 

(naseljeno gradsko područje 30% nepropusne površine) te je proračunska količina oborinske vode po 
kolektorima (prema Chow, V. T., Maidment, D. R., Mays, L.W. (1988): Applied Hydrology, McGraw Hill, 

=0,85 te je: 
,    

15 godina. 

tpadnih voda na početnim dionicama oborinskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na 
osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, 

ja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja. 
Analizom troškova izgradnje oborinskih kolektora pokazalo se da nema potrebe za posebnom 
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Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne 

pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troškove održavanja.
voda navedenog područja usvaja se kao minimalni preliminarni profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost
300 mm. Obzirom da se predmetni oborinski kolektor priključuje na postojeći kolektor profila DN 300 mm 
izvršiti će se kontrolni proračun. 
 
  Ograničenja brzina 
 U oborinskim kolektorima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male brzine 
nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 
suspenzija u vodi. Jedna od preporuka je da maksimalne brzine ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2,5 
Osobine cijevnog materijala također 
materijala dopuštaju se sljedeće maksimalne brzine:
 

• betonske cijevi 
• armiranobetonske cijevi 
• azbestno-cementne cijevi 
• PVC cijevi  
• čelične cijevi 

 
Ove bi se brzine trebale koristiti jedino na kraćim dionicama, a ne u dugim kanalima

Taloženje otpadnih tvari u cjevovodima uzrokuje smetnje u tečenju. Kako bi se izbjeglo taloženje i 
potreba čestog ispiranja kanala, potrebno je da brzina tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod 
koje još neće doći do taloženja organskih i anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada 
hidrauličkog polumjera cjevovoda. Prema njemačk
dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja dane su u slijedećoj tablici:

 
Širina kanala Kritična

promjer (mm) (m/s)

150 0.4 8

200 0.50

250 0,52

300 0,56

350 0.62

400 0,67

450 0,72

500 0,76

600 0.84

700 0.91

800 0,98

900 1,05

1000 1,12

 

Kod mješovite i oborinske kanalizacije, najmanja dozvoljena brzina za kolektore ispunjene 50% profila ili više 
iznosi: v= 0,6 m/s, što je ponekad teško zadovoljiti pa se dopušta iznimno 
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Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne troškove izgradnje cjevovoda, a bitno 
pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troškove održavanja. Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih 
voda navedenog područja usvaja se kao minimalni preliminarni profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost

. Obzirom da se predmetni oborinski kolektor priključuje na postojeći kolektor profila DN 300 mm 

 
U oborinskim kolektorima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male brzine 

nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 
suspenzija u vodi. Jedna od preporuka je da maksimalne brzine ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2,5 
Osobine cijevnog materijala također utječu na maksimalno dozvoljene brzine. Za pojedine vrste cijevnog 
materijala dopuštaju se sljedeće maksimalne brzine: 

betonske cijevi  v max =3,0 m/s
armiranobetonske cijevi  v max =4,0 m/s

cementne cijevi  v max =4,5 m/s
v max =5,0 m/s

čelične cijevi  v max =7,0 m/s

Ove bi se brzine trebale koristiti jedino na kraćim dionicama, a ne u dugim kanalima 
Taloženje otpadnih tvari u cjevovodima uzrokuje smetnje u tečenju. Kako bi se izbjeglo taloženje i 

ispiranja kanala, potrebno je da brzina tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod 
koje još neće doći do taloženja organskih i anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada 
hidrauličkog polumjera cjevovoda. Prema njemačkim standardima ATV-A-110E vrijednosti minimalno 
dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja dane su u slijedećoj tablici: 

Kritična brzina Kritični pad Širina kanala Kritična brzina

(m/s) (%o) promjer (mm) (m/s) 

0.4 8 2.72 1100 1.18 

0.50 2,04 1200 1.24 

0,52 1,63 1300 1.28 

0,56 1,51 1400 1,34 

0.62 1.48 1500 1,39 

0,67 1,45 1600 1.44 

0,72 1,48 1800 1,54 

0,76 1,40 2000 1.62 

0.84 1.37 2400 1,79 

0.91 1,33 2600 1.87 

0,98 1,31 2800 1,96 

1,05 1,29 3000 2.03 

1,12 1,26   

 

Kod mješovite i oborinske kanalizacije, najmanja dozvoljena brzina za kolektore ispunjene 50% profila ili više 
što je ponekad teško zadovoljiti pa se dopušta iznimno v= 0,3 m/s. 
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troškove izgradnje cjevovoda, a bitno 
Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih 

voda navedenog područja usvaja se kao minimalni preliminarni profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost DN 
. Obzirom da se predmetni oborinski kolektor priključuje na postojeći kolektor profila DN 300 mm 

U oborinskim kolektorima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male brzine 
nisu poželjne zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem 
suspenzija u vodi. Jedna od preporuka je da maksimalne brzine ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2,5 – 3,0 m/s. 

utječu na maksimalno dozvoljene brzine. Za pojedine vrste cijevnog 

max =3,0 m/s 
max =4,0 m/s 
max =4,5 m/s 
max =5,0 m/s 
max =7,0 m/s 

Taloženje otpadnih tvari u cjevovodima uzrokuje smetnje u tečenju. Kako bi se izbjeglo taloženje i 
ispiranja kanala, potrebno je da brzina tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod 

koje još neće doći do taloženja organskih i anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada 
110E vrijednosti minimalno 

brzina Kritični pad 

(%o) 

1.25 

1.24 

1.22 

1,20 

1.10 

1,18 

1,16 

1.14 

1,10 

1,10 

1,09 

1,08 

 

Kod mješovite i oborinske kanalizacije, najmanja dozvoljena brzina za kolektore ispunjene 50% profila ili više 
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Ograničenja padova
 
 Uzdužni padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisni. Prema tome, kada se govori o minimalnim i 
maksimalnim brzinama, može se govoriti i o minimalnim i maksimalnim padovima. Brzina u cjevovodu je 
posljedica uzdužnog nagiba cijevi, pa se projektiranje poj
Padovi su u funkciji oblika i veličine profila, kao i veličine hrapavosti cijevnog materijala. Usvojena se vrijednost 
uzdužnog pada mora uvijek provjeriti preko brzine. 
 
  Ograničenja visine punjenja oborin
 
 Tečenje otpadne vode u cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodnim licem. Tečenje sa slobodnim 
vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje priključaka slivnika i sl. U sastavu 
otpadnih voda često se nalaze i krupne 
smanjenje slobodnog profila kanala. Iz tog se razloga ograničava korištenje minimalnih profila, neovisno o 
njihovom zadovoljenju minimalne brzine toka i ispunjenosti profila.
Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o visini cjevovoda. 
Preporučuju se slijedeće visine punjenja za okrugle profile:

odvodnja kućanskih otpadnih voda
mješoviti i oborinski sustav odvodnje

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.6 (pretpostavljeno) i 
koef. hrapavosti k = 1,5 koji pokriva uvjete tečenja u kolektoru u budućnosti.
 
Prantl-Kolbrukova formula za računanje 
 

gdje je: 
Re - Reinoldsov broj,
D - profil cijevi (mm),

 
Reinoldsov broj - Re računa se po formuli:

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju 
presjeka, koja glasi: 
 

 

gdje je:  
dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz 
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Ograničenja padova 

Uzdužni padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisni. Prema tome, kada se govori o minimalnim i 
maksimalnim brzinama, može se govoriti i o minimalnim i maksimalnim padovima. Brzina u cjevovodu je 
posljedica uzdužnog nagiba cijevi, pa se projektiranje pojednostavljuje uz poznavanje ograničenja padova. 
Padovi su u funkciji oblika i veličine profila, kao i veličine hrapavosti cijevnog materijala. Usvojena se vrijednost 
uzdužnog pada mora uvijek provjeriti preko brzine.  

Ograničenja visine punjenja oborinskih cjevovoda 

Tečenje otpadne vode u cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodnim licem. Tečenje sa slobodnim 
vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje priključaka slivnika i sl. U sastavu 
otpadnih voda često se nalaze i krupne otpadne tvari koje mogu uzrokovati začepljenje cjevovoda ili uzrokovati 
smanjenje slobodnog profila kanala. Iz tog se razloga ograničava korištenje minimalnih profila, neovisno o 
njihovom zadovoljenju minimalne brzine toka i ispunjenosti profila. 

osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o visini cjevovoda. 
Preporučuju se slijedeće visine punjenja za okrugle profile: 

odvodnja kućanskih otpadnih voda  D = 250 - 300 mm 
mješoviti i oborinski sustav odvodnje  D = 350 - 400 mm 

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.6 (pretpostavljeno) i 
koef. hrapavosti k = 1,5 koji pokriva uvjete tečenja u kolektoru u budućnosti. 

Kolbrukova formula za računanje koeficijenta otpora glasi: 

 

Reinoldsov broj,  , - koef. trenja 
profil cijevi (mm),  K - apsolutna hrapavost cijevi (mm)

Re računa se po formuli: 

 
Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kružnog poprečnog 

 
 v = brzina strujanja (m/s) g – ubrzanje sile teže (m/s)

dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cijev. 
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Uzdužni padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisni. Prema tome, kada se govori o minimalnim i 
maksimalnim brzinama, može se govoriti i o minimalnim i maksimalnim padovima. Brzina u cjevovodu je 

ednostavljuje uz poznavanje ograničenja padova.  
Padovi su u funkciji oblika i veličine profila, kao i veličine hrapavosti cijevnog materijala. Usvojena se vrijednost 

Tečenje otpadne vode u cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodnim licem. Tečenje sa slobodnim 
vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje priključaka slivnika i sl. U sastavu 

otpadne tvari koje mogu uzrokovati začepljenje cjevovoda ili uzrokovati 
smanjenje slobodnog profila kanala. Iz tog se razloga ograničava korištenje minimalnih profila, neovisno o 

osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o visini cjevovoda. 

 hp = 0,6 D 
 hp = 0,7 D 

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.6 (pretpostavljeno) i 

apsolutna hrapavost cijevi (mm) 

brzinu za kanale kružnog poprečnog 

ubrzanje sile teže (m/s) 
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Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u oborinskim cjevovodima 
potrebno je znati sljedeće karakteristike cjevovoda:

- uzdužni nagib cjevovoda  i (%)
- profil cjevovoda   
- koeficijent apsolutne hrapavosti 
- max brzina protoka u cjevovodu 
- max protok vode u cjevovodu 

 
Minimalne dubine polaganja do tjemena cijevi

 
A) Tereni do IV kategorije: 

Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m
Profili Ø 400 – 600 mm dmin = 1,5 m
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m

B) Tereni V ili VI kategorije: 
Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m
Profili Ø 400 – 600 mm dmin = 1,5 m
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m
maksimalno prihvatljive dubine 

 
Najmanje širine rovova

Ovisno o profilu cijevi 
s oplatom   D≤0,40;

0,4<D
D>1,75;

Bez oplate β proizvoljan, D≤0,40, 
β≤ 60º,  D>0,40 
β > 60º, D>0,40,  

neovisno o profilu cijevi 
dubina rova do 1,75 m
dubina rova veća od 1,75 m

 
Karakteristike zemljišta (

 
Podjela u 7 kategorija (od I kategorije kao rastresite zemlje do VII kategorije vrlo čvrste stijene)

Nagib iskopa u skladu sa kategorijom tla:
I, II, III kategorija  - do dubine 3 m 

-veće od 3 m 
IV kategorija   - nagib jednak ili manji od 65° ili 1:0,50
V kategorija   - nagib jednak ili manji od 76° ili 1:0,75
VI i VII kategorija  - nagib vertikalan, 90°

 
Vrste posteljice ovisno o vrsti cijevu

 
- betonske cijevi    
- lijevanoželjezne cijevi    
- poliesterske cijevi (PVC; PEHD)  
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maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u oborinskim cjevovodima 
potrebno je znati sljedeće karakteristike cjevovoda: 

i (%), prosječni   
   - D (mm) 

koeficijent apsolutne hrapavosti   - K (mm) (1 mm ili 1.5 mm)  
max brzina protoka u cjevovodu   – vmax = (m/s)  
max protok vode u cjevovodu    – Qmax= (l/s)  

Minimalne dubine polaganja do tjemena cijevi 

 
Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m 

mm dmin = 1,5 m 
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m 

 
Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m 

600 mm dmin = 1,5 m 
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m 
maksimalno prihvatljive dubine – do 6 m 

Najmanje širine rovova 

≤0,40;  B = D + 0,4 
0,4<D≤1,75; B = D + 0,7 
D>1,75;  B = D + 1,00 

≤0,40,  B = D+0,4 
D>0,40   B = D+0,4 
  B = D+0,7 

dubina rova do 1,75 m  B = 0,60 m 
dubina rova veća od 1,75 m B = 0,80 m 

Karakteristike zemljišta (β) 

Podjela u 7 kategorija (od I kategorije kao rastresite zemlje do VII kategorije vrlo čvrste stijene)
Nagib iskopa u skladu sa kategorijom tla: 

do dubine 3 m – nagib jednak ili manji od 45° ili 1:1 
veće od 3 m – nagib jednak ili manji od 35°, 1:1,5 
nagib jednak ili manji od 65° ili 1:0,50 
nagib jednak ili manji od 76° ili 1:0,75 
nagib vertikalan, 90° 

posteljice ovisno o vrsti cijevu 

 – h1 = 1/8 D, h2 = 1/7 D, obloga od fine frakcije
 – posteljica min 15 cm, sitonzrnati materijal frakcije do 8 mm
 – posteljica, zrno veličine 8 – 16 mm, min 10 cm + 0,1 DN, kut 
 nalijeganja 90 -120º 
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maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u oborinskim cjevovodima 

  

Podjela u 7 kategorija (od I kategorije kao rastresite zemlje do VII kategorije vrlo čvrste stijene) 

h1 = 1/8 D, h2 = 1/7 D, obloga od fine frakcije 
posteljica min 15 cm, sitonzrnati materijal frakcije do 8 mm 

16 mm, min 10 cm + 0,1 DN, kut  
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Rezultati proračuna: 
 

 
Izračun je obavljen prema Prandtl 

Proračunom je utvrđeno da za najnepovoljniji slučaj zadovoljava kolektor promjera 
 
Odabrani profil gravitacijskog oborinskog
 
PRORAČUN SEPARATORA  LAKIH TEKUĆINA
 

Obzirom da je spoj predmetnog kolektora sa ispustom u prirodni recipijent 
izgradnja separatora i hvatača lakih ulja s pjeskolovom. Hvatač lakih tekućina  projektiran je na jednoj 
lokacije prema max protoku. Predviđena je 

U proračunu pri dimenzioniranju uređaja uzeti će se u obzir da se prve vode (u praksi 7
i tretiraju kroz separator ulja i masti a ostale vode vršnog protoka (od 90 
provode u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u prirodni recipijent sukladno s EN 858
(sustavi za odvajanje lakih tekućina 
ugradba, uporaba i održavanje). Za izračun 
 
NS = (Qr + fx ·Qs)·fd,   fd = 1, 
Qr = 16,90 (l/s) 
 
NS = 19,9*1=16,9 l/s, 
NSB = 0,200xNS=3,38 l/s odabrano  NGB 30/6 
 
ODABRANI separatori s obilaznim (bypass
Kod ispuštanja otpadne vode u površinske vode, gdje pročišćena otpadna voda treba biti sa manjim sadržajem 
mineralnog ulja (≤ 10 mg/l)  primjenjuje se odvaja
ugrađenim koalescentnim filtrom. 
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Kolektor
I - II

uzdužni nagib cjevovoda 
(prosječni) - i (%o) 40
profil cjevovoda D (mm) 300
stvarni protok u cjevovodu - 
Qr (l/s) 16,90
koeficijent apsolutne 
hrapavosti - K (mm) (1 mm ili 
1.5 mm) 1,50
max brzina protoka u 
cjevovodu – vmax (m/s) 2,78
max protok vode u cjevovodu 
– Qmax (l/s) 196,40
stvarni protok u cjevovodu - 
Qr (l/s) 12,70
odnos protoka u cjevovodu – 
Qr/Qmax 0,086
odnos ispunjenosti u 
cjevovodu<– hr/hmax 0,213
stvarna visina ispunjenosti 
cjevovoda – hr (mm) 63,8
odnos brzina u cjevovodu – 
vr/vmax 0,570
stvarna brzina u cjevovodu – 
vr (m/s) 1,585

ODABRANO DN 300

Parametri proračuna

 

Izračun je obavljen prema Prandtl - Colbrook-u za prosječni nagib kolektora na 
Proračunom je utvrđeno da za najnepovoljniji slučaj zadovoljava kolektor promjera DN 300 mm

oborinskog kolektora I – II, II – III je  DN/ID 343/300 mm, I

TEKUĆINA 

Obzirom da je spoj predmetnog kolektora sa ispustom u prirodni recipijent 
izgradnja separatora i hvatača lakih ulja s pjeskolovom. Hvatač lakih tekućina  projektiran je na jednoj 
lokacije prema max protoku. Predviđena je izvedba separatora s obilaznim vodom. 

U proračunu pri dimenzioniranju uređaja uzeti će se u obzir da se prve vode (u praksi 7
i tretiraju kroz separator ulja i masti a ostale vode vršnog protoka (od 90 - 93 %) se preko obilaznog voda 

u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u prirodni recipijent sukladno s EN 858
(sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori primjerice za ulja i benzin) -- 2. dio: Odabir nazivne veličine, 

Za izračun veličine separatora lakih ulja se koristi slijedeća formula:

fd = 1,  fx = 0, ,  

l/s odabrano  NGB 30/6 – s obilaznim vodom 

obilaznim (bypass-om) vodom: NGB 30/6 – Odabran ACO Oleopator
Kod ispuštanja otpadne vode u površinske vode, gdje pročišćena otpadna voda treba biti sa manjim sadržajem 

≤ 10 mg/l)  primjenjuje se odvajač (separator) ulja i lakih tekućina mineralnog porijekla s 
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nagib kolektora na dijelu dionice od 0,35%. 
DN 300 mm koji se usvaja. 

300 mm, Ikritični pad=1,51 ‰ 

Obzirom da je spoj predmetnog kolektora sa ispustom u prirodni recipijent – potok predviđena je 
izgradnja separatora i hvatača lakih ulja s pjeskolovom. Hvatač lakih tekućina  projektiran je na jednoj 

U proračunu pri dimenzioniranju uređaja uzeti će se u obzir da se prve vode (u praksi 7-20%) propuste 
93 %) se preko obilaznog voda 

u građevinu za odvajanje nečistoća te u konačnici u prirodni recipijent sukladno s EN 858-2:2003, 
2. dio: Odabir nazivne veličine, 

veličine separatora lakih ulja se koristi slijedeća formula: 

Odabran ACO Oleopator-Bypass P-FST 
Kod ispuštanja otpadne vode u površinske vode, gdje pročišćena otpadna voda treba biti sa manjim sadržajem 

ih tekućina mineralnog porijekla s 
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ODRŽAVANJE SEPARATORA ULJA
 

Potrebno je sklopiti ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (ulja, 
mulja, masti). Vizualan pregled nivoa ulja i masti u se
šestomjesečno. Prazniti separator lakih tekućina prema potrebi (tromjesečno), te zbrinuti ulje i mulj na način 
propisan Zakonom. Koalescentni filtar je moguće regenerirati (isprati vodom), dok se apsorpcijski f
slučaju zasićenja zbrinjava na način propisan Zakonom o opasnom otpadu.
 
 
KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA
 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
registrirana pojava podzemne vode.
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ODRŽAVANJE SEPARATORA ULJA 

Potrebno je sklopiti ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (ulja, 
mulja, masti). Vizualan pregled nivoa ulja i masti u separatoru potrebno je vršiti jedan do dva puta 
šestomjesečno. Prazniti separator lakih tekućina prema potrebi (tromjesečno), te zbrinuti ulje i mulj na način 
propisan Zakonom. Koalescentni filtar je moguće regenerirati (isprati vodom), dok se apsorpcijski f
slučaju zasićenja zbrinjava na način propisan Zakonom o opasnom otpadu. 

KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
registrirana pojava podzemne vode. 
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Potrebno je sklopiti ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (ulja, 
paratoru potrebno je vršiti jedan do dva puta 

šestomjesečno. Prazniti separator lakih tekućina prema potrebi (tromjesečno), te zbrinuti ulje i mulj na način 
propisan Zakonom. Koalescentni filtar je moguće regenerirati (isprati vodom), dok se apsorpcijski filtar u 

Kontrolu uzgona nije potrebno provoditi obzirom da se revizijska okna nalazi u kraškom terenu gdje nije 
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STATIČKI PRORAČUN REVIZIJSKOG
 
Dimenzioniranje revizijskog okna 
 

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
do 250 cm. 
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REVIZIJSKOG OBORINSKOG OKNA 

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
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Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu h=150 cm, DN 800 mm, za visinu 
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STATIČKI PRORAČUN CIJEVI  OBORINSKOG 
 

Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, minimalnu 1,2
DN/ID 343/300 mm 
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CIJEVI  OBORINSKOG KOLEKTORA 

Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, minimalnu 1,20 m i maksimalnu 2,
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m i maksimalnu 2,50 m za profil cijevi 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
 
Prema čl. 23. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te 
se ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dok
kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva.
(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži:
 
Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u
građevine 
 
-SANITARNA VODA, POŽARNA VODA
1.1. Vodovodne cijevi proizvedene od ductila sukladno HRN EN 545:2010, (ductil, GGG, TYTON spoj, klasa K9, 
DIN 28610) profila DN 300 mm I DN 150 mm, 
definicije i odabir PN-a (EN 1333:2007)
 
1.2. Fazonski komadi profila prema hidrauličkom proračunu DN 
od ductila sukladno HRN EN 545:2010, (ductil, GGG, TYTON spoj, klasa K9, DIN 28610)
prirubnice i njihovi spojevi -- dijelovi cjevovoda 
 
1.3. Zaporni uređaji za opskrbu vodom 
Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074
 
-KANALIZACIJA OTPADNE VODE (prema zahtjevima investitora
1.1. Kanalizacijske gravitacijske cijevi proizvedene od: polipropilena (sukladno EN 13476
3:2009) minimalnog unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm obodne čvrstoće 
minimalno SN 8 kN/m2. 
 
1.2. Kanalizacijske tlačne cijevi proizvedene od PEHD PE 100, SDR11, PN16, u skladu s HRN EN 12201
8075, DIN 8074), ISO 4427-2, SDR 11 PN 16; C=1,25  profila D 25x2,3 mm 
ispitivanja prema HRN EN 12201-2 
 
1.3. Fazonski komadi (lukovi) unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm
 izrađenih od: polipropilena (sukladno EN 13476
kN/m2.  
 
1.4. Spojnice unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287
(sukladno EN 13476-1:2007, EN 13476
cijevnim materijalom za gravitacijske cjevovode.
 
1.5. Modularna okna DN 800 mm i DN 
čvrstoće najmanje 2 kN/m2. Materijal od kojeg su izrađena revizijska okna mora biti kompatibilan s cijevnim 
materijalom za gravitacijske cjevovode.
 
-OBORINSKE OTPADNE VODE 
1.1. Kanalizacijske gravitacijske cijevi proizvedene 
3:2009) minimalnog unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D
minimalno SN 8 kN/m2. 
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SIGURANJA KVALITETE 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) program kontrole i osiguranja kvalitete mora 
sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te pred gotovljenih
se ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dok
kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva. 
(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži:

Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u

SANITARNA VODA, POŽARNA VODA 
1.1. Vodovodne cijevi proizvedene od ductila sukladno HRN EN 545:2010, (ductil, GGG, TYTON spoj, klasa K9, 

00 mm I DN 150 mm, DN 80 mm zahtjevi i metode ispitivanja prema EN 545:2010, 
a (EN 1333:2007) 

1.2. Fazonski komadi profila prema hidrauličkom proračunu DN 300 mm, DN 150 mm, DN 1
od ductila sukladno HRN EN 545:2010, (ductil, GGG, TYTON spoj, klasa K9, DIN 28610) 

dijelovi cjevovoda -- definicije i odabir PN-a (EN 1333:2007)

1.3. Zaporni uređaji za opskrbu vodom – prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru 
Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004) 

prema zahtjevima investitora) 
1.1. Kanalizacijske gravitacijske cijevi proizvedene od: polipropilena (sukladno EN 13476
3:2009) minimalnog unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm obodne čvrstoće 

cijevi proizvedene od PEHD PE 100, SDR11, PN16, u skladu s HRN EN 12201
2, SDR 11 PN 16; C=1,25  profila D 25x2,3 mm - D 90x8,2 mm zahtjevi i metode 

 

komadi (lukovi) unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm
izrađenih od: polipropilena (sukladno EN 13476-1:2007, EN 13476-3:2009), obodne čvrstoće najmanje SN 8 

. Spojnice unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm izrađenih od: polipropilena 
1:2007, EN 13476-3:2009). Materijal od kojeg su izrađeni mora biti kompatibilan s 

cijevnim materijalom za gravitacijske cjevovode. 

00 mm i DN 600 mm proizvedena od polipropilena (sukladno EN 13598), obodne
čvrstoće najmanje 2 kN/m2. Materijal od kojeg su izrađena revizijska okna mora biti kompatibilan s cijevnim 
materijalom za gravitacijske cjevovode. 

1.1. Kanalizacijske gravitacijske cijevi proizvedene od: polipropilena (sukladno EN 13476
3:2009) minimalnog unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D334/300 mm obodne čvrstoće 
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) program kontrole i osiguranja kvalitete mora 
pred gotovljenih elemenata koji 

se ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje tražena 

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži: 

Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektirani dio 

1.1. Vodovodne cijevi proizvedene od ductila sukladno HRN EN 545:2010, (ductil, GGG, TYTON spoj, klasa K9, 
zahtjevi i metode ispitivanja prema EN 545:2010, -- 

DN 100 mm, DN 80 mm 
 

a (EN 1333:2007) 

prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 

1.1. Kanalizacijske gravitacijske cijevi proizvedene od: polipropilena (sukladno EN 13476-1:2007, EN 13476-
3:2009) minimalnog unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm obodne čvrstoće 

cijevi proizvedene od PEHD PE 100, SDR11, PN16, u skladu s HRN EN 12201-2 (DIN 
D 90x8,2 mm zahtjevi i metode 

komadi (lukovi) unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D287/250 mm 
3:2009), obodne čvrstoće najmanje SN 8 

izrađenih od: polipropilena 
3:2009). Materijal od kojeg su izrađeni mora biti kompatibilan s 

a (sukladno EN 13598), obodne 
čvrstoće najmanje 2 kN/m2. Materijal od kojeg su izrađena revizijska okna mora biti kompatibilan s cijevnim 

od: polipropilena (sukladno EN 13476-1:2007, EN 13476-
0 mm obodne čvrstoće 
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1.2. Fazonski komadi (lukovi) unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D
 izrađenih od: polipropilena (sukladno EN 13476
kN/m2.  
 
1.3. Spojnice unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D
(sukladno EN 13476-1:2007, EN 1347
cijevnim materijalom za gravitacijske cjevovode.
 
1.4. Modularna okna DN 1000 mm i DN 800 mm proizvedena od polipropilena (sukladno EN 13598), obodne
čvrstoće najmanje 2 kN/m2. Materijal od
materijalom za gravitacijske cjevovode.
 
Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji 
su izrađeni na gradilištu pojedinačn
 
Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se kontrolnim ispitivanjima 
odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.
 
Potrebna ispitivanja i postupci dokaziva
građevine 
 
VODONEPROPUSNOST GRAĐEVINA 
‘’Vodonepropusnost« je svojstvo nepropuštanja sanitarne vode iz građevina za sanitarnu vodoopskrbu  u okoliš 
ili vanjski prodor vode u sustav vodoopskrbe.
Građevine za vodoopskrbu moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost i to:

- Ispitivanje cjevovoda pod tlakom 
Građevine za sanitarnu voda moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodon
sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode EN 1508.
 
VODONEPROPUSNOST GRAĐEVINA ODVODNJE OTPADNIH VODA
‘’Vodonepropusnost« je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda u 
okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i interni sustav 
odvodnje otpadnih voda; 
Građevine za odvodnju otpadnih voda (čl.
vodonepropusnost i to: 
- Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) 
kolektora i kolektora EN 1610; 
- Modularna okna DN 1000 mm i DN 800
EN 476) 
- Ispitivanje cjevovoda pod tlakom –
 
Građevine za odvodnju otpadnih voda i to: 
obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni 
i druge slične građevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost 
istih sukladno normi Opskrba vodom 
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1.2. Fazonski komadi (lukovi) unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D334/30
izrađenih od: polipropilena (sukladno EN 13476-1:2007, EN 13476-3:2009), obodne čvrstoće najmanje SN 8 

1.3. Spojnice unutarnjeg profila prema hidrauličkom proračunu D334/300 mm izrađenih od: polipropilena 
1:2007, EN 13476-3:2009). Materijal od kojeg su izrađeni mora biti kompatibilan s 

cijevnim materijalom za gravitacijske cjevovode. 

1.4. Modularna okna DN 1000 mm i DN 800 mm proizvedena od polipropilena (sukladno EN 13598), obodne
čvrstoće najmanje 2 kN/m2. Materijal od kojeg su izrađena revizijska okna mora biti kompatibilan s cijevnim 
materijalom za gravitacijske cjevovode. 

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji 
su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni 

Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se kontrolnim ispitivanjima 
odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer. 

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela 

VODONEPROPUSNOST GRAĐEVINA VODOOPSKRBNE MREŽE 
je svojstvo nepropuštanja sanitarne vode iz građevina za sanitarnu vodoopskrbu  u okoliš 

sustav vodoopskrbe. 
Građevine za vodoopskrbu moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost i to:

Ispitivanje cjevovoda pod tlakom – primijeniti normu EN 800 
Građevine za sanitarnu voda moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodon

zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode EN 1508.

VODONEPROPUSNOST GRAĐEVINA ODVODNJE OTPADNIH VODA 
je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda u 

okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i interni sustav 

Građevine za odvodnju otpadnih voda (čl.3 st.1 Pravilnika [2]), moraju se tijekom uporabe kontrolirati na 

Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih 

mm i DN 800, D 600 proizvedena od polipropilena (sukladno EN 1277, EN 12256, 

– primijeniti normu EN 800 

Građevine za odvodnju otpadnih voda i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za 
obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni 
i druge slične građevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost 
istih sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode EN 1508.
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300 mm 
3:2009), obodne čvrstoće najmanje SN 8 

izrađenih od: polipropilena 
3:2009). Materijal od kojeg su izrađeni mora biti kompatibilan s 

1.4. Modularna okna DN 1000 mm i DN 800 mm proizvedena od polipropilena (sukladno EN 13598), obodne 
kojeg su izrađena revizijska okna mora biti kompatibilan s cijevnim 

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji 

Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se kontrolnim ispitivanjima 

nja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela 

je svojstvo nepropuštanja sanitarne vode iz građevina za sanitarnu vodoopskrbu  u okoliš 

Građevine za vodoopskrbu moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost i to: 

Građevine za sanitarnu voda moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih 
zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode EN 1508. 

je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda u 
okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i interni sustav 

), moraju se tijekom uporabe kontrolirati na 

sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih 

proizvedena od polipropilena (sukladno EN 1277, EN 12256, 

, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za 
obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni 
i druge slične građevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost 

zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode EN 1508. 
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Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora 
obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 
voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodam
podataka sa preglednom situacijom Čl. 4 Pravilnika 
kolektora, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze.
 
STRUKTURALNA STABILNOST I OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI
Napomena:  
»Strukturalna stabilnost« je kvalitativno stanje građevina za sanitarnu vodoopskrbu, sa stajališta koje proizlazi 
iz svih vidljivih oštećenja na istima bez obzira na uzrok nastajanja;
»Funkcionalnost« je sposobnost građevina za sanitarnu vodoopskrbu da služe svrsi radi koje su projektirane i 
izgrađene; 
 
Tlačni cjevovodi, crpne stanice, vodospreme, moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne 
stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti 
Tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 
postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, ispusti u prijemnik 
moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti 
vizualnim pregledom. 
 
Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih poremećaja funkcionalnosti.
 
Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na 
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te 
na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini
 
Tekuće kontrole (obavlja izvoditelj tijekom građenja uz prisustvo nadzornog inženjera)
-geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa,  trase cjevovoda i objekata prema nacrtima iskolčenja
-vizualna kontrola ispravnosti cijevi, fazonskih komada i armatura (puknuće, 
na spojevima ductilnih cijevi, 
-ispitivanje ravnosti kolničke konstrukcije na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih 
brojeva letvom duljine 4 m 
- tekuće kontrole osiguranja kakvoće asfalterskih 
 
Kontrolna ispitivanja  (obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nadzornog inženjera)
1.Zemljani radovi: 
- zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2 , odnosno po kom 
- zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 
- zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) , odnosno po kom
- zbijenost zamjenskog materijala 
 
2. Montažni radovi 
NAPOMENA: 
Ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za mon
armature i spojni komadi) može narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde 
deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti)
 
Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provod
zaposjednutosti 
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Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora 
obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 
voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza 
podataka sa preglednom situacijom Čl. 4 Pravilnika [2]. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete 
kolektora, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze. 

STRUKTURALNA STABILNOST I OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI 

je kvalitativno stanje građevina za sanitarnu vodoopskrbu, sa stajališta koje proizlazi 
iz svih vidljivih oštećenja na istima bez obzira na uzrok nastajanja; 

je sposobnost građevina za sanitarnu vodoopskrbu da služe svrsi radi koje su projektirane i 

Tlačni cjevovodi, crpne stanice, vodospreme, moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne 
nalnosti vizualnim pregledom. 

Tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 
postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, ispusti u prijemnik 

ijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti 

Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih poremećaja funkcionalnosti.

tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na 
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te 
na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini 

e (obavlja izvoditelj tijekom građenja uz prisustvo nadzornog inženjera) 
geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa,  trase cjevovoda i objekata prema nacrtima iskolčenja
vizualna kontrola ispravnosti cijevi, fazonskih komada i armatura (puknuće, ispravnost   izolacija) pri ugradbi 

ispitivanje ravnosti kolničke konstrukcije na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih 

tekuće kontrole osiguranja kakvoće asfalterskih radova (prema OTU radove na cestama)

Kontrolna ispitivanja  (obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nadzornog inženjera) 

zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2 , odnosno po kom  
zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul (Ms 20 MN/m2)
zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) , odnosno po kom 
zbijenost zamjenskog materijala – tucanika (Me 40 MN/m2) 

Ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montažu (cijevi, fazonski komadi, 
armature i spojni komadi) može narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde 
deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti) 

Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije uporabe i kod pune 
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Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora 
obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 

a, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza 
Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete 

je kvalitativno stanje građevina za sanitarnu vodoopskrbu, sa stajališta koje proizlazi 

je sposobnost građevina za sanitarnu vodoopskrbu da služe svrsi radi koje su projektirane i 

Tlačni cjevovodi, crpne stanice, vodospreme, moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne 

Tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 
postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, ispusti u prijemnik 

ijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti 

Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih poremećaja funkcionalnosti. 

tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na 
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te 

 
geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa,  trase cjevovoda i objekata prema nacrtima iskolčenja 

ispravnost   izolacija) pri ugradbi -  

ispitivanje ravnosti kolničke konstrukcije na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih 

radova (prema OTU radove na cestama) 

) 

tažu (cijevi, fazonski komadi, 
armature i spojni komadi) može narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde 

e prije uporabe i kod pune 
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Prije uporabe: 
- Vodonepropusnost cjevovoda i objekata sanitarne vodoopskrbe, hidrantske mreže (podloga za 

provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom). Vizualni pregled uključuje 
pregled pravca i nivelete cjevovoda, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i 
premaze. 

- Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda sanitarne vode, hidrantske mreže
- Ispitivanje buke (nulto stanje)

- Vodonepropusnost kanalizacije i obje
za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stav
2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom 
situacijom Čl. 4 [2]. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete kolektora, spojeve, oštećenja i 
deformacije, spojeve priključaka, obloge i prema

- Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda otpadne vode
- Ispitivanje buke (nulto stanje)

 
Kod pune zaposjednutosti (objekt u funkciji):

- Ispitivanje buke 
- Građevine za sanitarnu vodoopskrbu i hidrantsku mrežu moraju se tijekom uporabe kontrolirati 

vodonepropusnost vizualnim pregledom.
- Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost 

vizualnim pregledom - Čl. 4 Pravilnika [2].
 
Detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja 
građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani 
dio građevine postoji potreba pokusnog rada
 
Općenito 
 
Za predmetnu građevinu, zbog karaktera građevine ne predv
cjevovodima ukupne dužine do198,09

- Za tlačne cjevovode: tlačno ispitivanje
- Za gravitacijske cjevovode: ispitivanje vodonepropusnosti
- Za crpnu stanicu : funkcionalno ispitivanje prema zahtjevima za strojarsku opremu i elektro

zbog dokazivanja usklađenosti rada svih segmenata postrojenja, te načina izdvajanja i sigurnog 
zbrinjavanja otpada nastalog u tehnološkom procesu.

 
Potrebna ispitivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu
 
Podaci o funkcionalnom ispitivanju provedi se dokazom funkcionalnosti ugrađenih zapornih armatura prema 
ovoj projektnoj dokumentaciji. 
Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cist
Funkcionalna ispitivanja trebaju biti planirana sa svom pratećom dokumentacijom (mjerni i kontrolni listovi, 
izvješća itd.).  
 
Predviđeni rezultate ispitivanja 
 
Protočni kapacitet cjevovoda na hidrantu.
Protočni kapacitet crpne stanice treba 
 
 
Predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada
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Vodonepropusnost cjevovoda i objekata sanitarne vodoopskrbe, hidrantske mreže (podloga za 
provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom). Vizualni pregled uključuje 

ed pravca i nivelete cjevovoda, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i 

Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda sanitarne vode, hidrantske mreže
Ispitivanje buke (nulto stanje) 
Vodonepropusnost kanalizacije i objekata otpadnih voda (Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine 
za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stav
2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom 
situacijom Čl. 4 [2]. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete kolektora, spojeve, oštećenja i 
deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze. 
Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda otpadne vode 
Ispitivanje buke (nulto stanje) 

Kod pune zaposjednutosti (objekt u funkciji): 

Građevine za sanitarnu vodoopskrbu i hidrantsku mrežu moraju se tijekom uporabe kontrolirati 
vodonepropusnost vizualnim pregledom. 
Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost 

Čl. 4 Pravilnika [2]. 

Detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani 
dio građevine postoji potreba pokusnog rada 

Za predmetnu građevinu, zbog karaktera građevine ne predviđa se provedba pokusnog rada. Kako se radi o 
do198,09 m' u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:

Za tlačne cjevovode: tlačno ispitivanje 
Za gravitacijske cjevovode: ispitivanje vodonepropusnosti 

funkcionalno ispitivanje prema zahtjevima za strojarsku opremu i elektro
zbog dokazivanja usklađenosti rada svih segmenata postrojenja, te načina izdvajanja i sigurnog 
zbrinjavanja otpada nastalog u tehnološkom procesu. 

avanja temeljnih zahtjeva za građevinu 

Podaci o funkcionalnom ispitivanju provedi se dokazom funkcionalnosti ugrađenih zapornih armatura prema 

Navedena ispitivanja treba provesti čistom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama).
Funkcionalna ispitivanja trebaju biti planirana sa svom pratećom dokumentacijom (mjerni i kontrolni listovi, 

na hidrantu. 
Protočni kapacitet crpne stanice treba utvrditi na ugrađenom mjeraču protoka, 

Predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada 
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Vodonepropusnost cjevovoda i objekata sanitarne vodoopskrbe, hidrantske mreže (podloga za 
provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom). Vizualni pregled uključuje 

ed pravca i nivelete cjevovoda, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i 

Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda sanitarne vode, hidrantske mreže 

kata otpadnih voda (Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine 
za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 
2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom 
situacijom Čl. 4 [2]. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete kolektora, spojeve, oštećenja i 

Građevine za sanitarnu vodoopskrbu i hidrantsku mrežu moraju se tijekom uporabe kontrolirati na 

Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani 

iđa se provedba pokusnog rada. Kako se radi o 
m' u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti: 

funkcionalno ispitivanje prema zahtjevima za strojarsku opremu i elektro-opremu 
zbog dokazivanja usklađenosti rada svih segmenata postrojenja, te načina izdvajanja i sigurnog 

Podaci o funkcionalnom ispitivanju provedi se dokazom funkcionalnosti ugrađenih zapornih armatura prema 

ernama). 
Funkcionalna ispitivanja trebaju biti planirana sa svom pratećom dokumentacijom (mjerni i kontrolni listovi, 



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

 
Vrijeme provedbe funkcionalnog ispitivanja cjevovoda provoditi u jednom danu.
 
Mjere osiguranja za vrijeme trajanja pokusnog rada
 
Ne provodi se pokusni rad. Za vrijeme 
kompletne ekipe instalatera i ostalih izvoditelja, te predstavnika krajnjeg korisnika i nadzora.
 
Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građ
opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s 
projektom predviđenim svojstvima
 
ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA VODOOPSKRBE
Radi provođenja kontrole ispravnosti na
građevina vlasnici istih dužni su istu provoditi sukladno internim pravilnicima i uputama.
Internim uputstvom utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilas
mjerenjem tlaka ili protoka i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje 
kontrole ispravnosti. 
U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti redovitu vodoopskrbu 
kontrola ispravnosti građevina za vodoopskrbu može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi.
 
ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Provoditi prema čl.6 Pravilnika [4].  
Radi provođenja kontrole ispravnosti na 
građevina za odvodnju otpadnih voda, a za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje 
otpadnih voda sukladno članku 152. Zakona o vodama, vlasnici odnosno drugi zakoniti 
u roku od šest mjeseci po stupanju Pravilnika [4] na snagu izraditi »
ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda
 
Internim uputstvom utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilaskom ili kamerom 
i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje kontrole ispravnosti.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici građevina za odvodnj
ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda sukladno 
provedenoj kontroli ispravnosti, izraditi Izvješće o provedenoj kontroli ispravnosti građevina za odvodnju
otpadnih voda. 
 
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 
godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo 
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi 
kontrolu ispravnosti svakih 8 godina.
U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugr
ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi.
 
Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva
 
Nema. 
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Vrijeme provedbe funkcionalnog ispitivanja cjevovoda provoditi u jednom danu. 

Mjere osiguranja za vrijeme trajanja pokusnog rada 

Ne provodi se pokusni rad. Za vrijeme provedbe funkcionalnog ispitivanja cjevovoda potrebno je dežurstvo 
kompletne ekipe instalatera i ostalih izvoditelja, te predstavnika krajnjeg korisnika i nadzora.

Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građ
opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s 
projektom predviđenim svojstvima 

ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA VODOOPSKRBE 
Radi provođenja kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
građevina vlasnici istih dužni su istu provoditi sukladno internim pravilnicima i uputama.
Internim uputstvom utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilas
mjerenjem tlaka ili protoka i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje 

U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti redovitu vodoopskrbu 
spravnosti građevina za vodoopskrbu može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi.

ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
 

Radi provođenja kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
građevina za odvodnju otpadnih voda, a za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje 
otpadnih voda sukladno članku 152. Zakona o vodama, vlasnici odnosno drugi zakoniti 
u roku od šest mjeseci po stupanju Pravilnika [4] na snagu izraditi »Interno uputstvo za provođenje kontrole 
ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda« (u daljnjem tekstu: Interno uputstvo).

utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilaskom ili kamerom 
i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje kontrole ispravnosti.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda, dužni su provoditi kontrolu 
ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda sukladno Internom uputstvu, te na godišnjoj osnovi, a po 
provedenoj kontroli ispravnosti, izraditi Izvješće o provedenoj kontroli ispravnosti građevina za odvodnju

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 
godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo 

stabilnosti i funkcionalnosti. 
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi 
kontrolu ispravnosti svakih 8 godina. 
U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti zaštitu voda kontrola 
ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi.

Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva 
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provedbe funkcionalnog ispitivanja cjevovoda potrebno je dežurstvo 
kompletne ekipe instalatera i ostalih izvoditelja, te predstavnika krajnjeg korisnika i nadzora. 

Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine, pregled i 
opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s 

svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
građevina vlasnici istih dužni su istu provoditi sukladno internim pravilnicima i uputama. 
Internim uputstvom utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilaskom ili 
mjerenjem tlaka ili protoka i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje 

U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti redovitu vodoopskrbu 
spravnosti građevina za vodoopskrbu može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi. 

ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 

svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
građevina za odvodnju otpadnih voda, a za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje 
otpadnih voda sukladno članku 152. Zakona o vodama, vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici istih dužni su 

Interno uputstvo za provođenje kontrole 
« (u daljnjem tekstu: Interno uputstvo). 

utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilaskom ili kamerom 
i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje kontrole ispravnosti. 

u otpadnih voda, dužni su provoditi kontrolu 
, te na godišnjoj osnovi, a po 

provedenoj kontroli ispravnosti, izraditi Izvješće o provedenoj kontroli ispravnosti građevina za odvodnju 

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 
godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo 

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi 

oziti zaštitu voda kontrola 
ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno, a prema potrebi. 
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Popis propisa i norma čiju primjenu program 
 
-Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13
-Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14
 
[1]Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006)
[2] EN 1508. Opskrba vodom – zahtjevi za 
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
[3] Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 54/2014) i 
[4] Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
50/05, 39/09). 
 
[5]Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015)
[6]Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine 
ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
[7] EN 1610 . Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih kolektora 
(gravitacijski) 
[8] EN 1508. Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode. 
otpadnih voda i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 
postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, pr
(sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih. 
-Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
[9] Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sred
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
[10] Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 54/2014) i 
[11] Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
50/05, 39/09). 
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Popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13 
Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 

[1]Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006) 
zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
[3] Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 54/2014) i  

dba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

]Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015)
]Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 

ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) 
] EN 1610 . Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih kolektora - kolektori sa slobodnim vodnim licem 

zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode. - 
, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 

postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine 
(sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih. 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13) 

] Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

] Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 54/2014) i  
redba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
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kontrole i osiguranja kvalitete određuje 

 

dba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 

]Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015) 
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 

kolektori sa slobodnim vodnim licem 

 građevine za odvodnju 
, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u 

eljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine 
(sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih.  

ini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

redba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada(NN 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina u čl. 24 Iskaz procijenjenih troškova 
građenja propisano je da:   
 (1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio 
građevine na kojeg se odnosi. 
(2) U prvoj mapi mora biti zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja.
 
A) Vodoopskrbni cjevovodi  

CJEVOVODI/OBJEKT DN/ID (mm) 

1.Cjevovod DN 150 mm, DN 
100 mm, DN 80 

 
B) Kanalizacijski kolektori  

CJEVOVODI DN/ID (mm)

1.Fekalni 
gravitacijski i 
tlačni kolektor i 
cjevovodi 

D 257x250 mm
D110x10,0 mm

SDR11, PN16

 
C) Oborinski  kolektori  

CJEVOVODI DN/ID (mm)

1.Oborinski 
gravitacijski 
kolektor 

D 343x300 
 

2. Upojni 
bunar/polje, 
separator lakih 
tekućina 

 

 
Napomena: Procjena bez PDV-a 
 
Dubrovnik, travanj 2021.god. 
 
 
   Projektant:
   Duran Klepo
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TROŠKOVA GRAĐENJA – GRAĐEVINSKI DIO 

Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina u čl. 24 Iskaz procijenjenih troškova 

(1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio 

(2) U prvoj mapi mora biti zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja. 

VRSTA 
CIJEVI 

JED.MJ. DUŽINA JED.CIJ.(kn/m')

, DN 
, DN 80  

Ductil m' 134,27 - 

UKUPNO:

DN/ID (mm) VRSTA 
CIJEVI 

JED.MJ. DUŽINA JED.CIJ.(kn/m')

mm 
mm, 

SDR11, PN16 
PP m' 

100,17 m+ 
44,58 m - 

UKUPNO:

DN/ID (mm) 
VRSTA 
CIJEVI JED.MJ. DUŽINA JED.CIJ.(kn/m')

 mm PP m' 118,50 - 

    

UKUPNO:

SVUKUPNO A+B+C=:

Projektant: 
Duran Klepo, dipl.ing.građ.,  _____________________ 
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Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina u čl. 24 Iskaz procijenjenih troškova 

(1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio 

JED.CIJ.(kn/m') PROCJENA (kn) 

170.000,00 

UKUPNO: 170.000,00 

JED.CIJ.(kn/m') PROCJENA (kn) 

150.000,00 

UKUPNO: 150.000,00 

JED.CIJ.(kn/m') PROCJENA (kn) 

130.000,00 

50.000,00 

UKUPNO: 180.000.0 

SVUKUPNO A+B+C=: 500.000,00 

 _ 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODAREN
 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE
 
PRIVREMENI RADOVI 
 
Izvoditelj je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne objekte i 
uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti
Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvoditelj treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi 
infrastrukturni objekti za potrebe gradilišta (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se privremenim 
radovima i izvoditelj ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava 
izvoditelj. 
Izvoditelj treba imati posebne uredske prostorije na gradilištu za rukovodno osoblje kao i nadzornu službu.
Troškovi privremenih radova i objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala neće 
se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova.
 
PRIPREMNI RADOVI 
 
Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu potrebno j
objekata koje izvoditelj izvodi o svom trošku, izvesti i određene pripremne radove koji su potrebni radi 
nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih radova.
 
 Izrada projekta organizacije gradilišta i terminskog plan
Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja 
radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom 
izvođenja. Ukoliko organizacija izvođenja ima utjecaj na obližnje prometnice, treba izraditi elaborat 
privremene regulacije prometa i podnijeti je nadležnoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate dati nadzornom 
inženjeru na odobrenje. 
 
Elaborati se neće posebno plaćati, već oni teret
 
 Iskolčenje trase 
Investitor će uz projekt za izvođenje pojedinih objekata blagovremeno predati Izvoditelju prije početka radova 
osnovne geodetske elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih 
zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje Izvoditelju su slijedeći:
- oznaka početka  i kraja trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku,
- oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjev

odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri i
- oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku.
 
Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvoditelj je dužan na pogodan
propadanja ili osigurati dodatnim točkama izvan trase cjevovoda, s time da iste čuva sve do završetka radova, 
odnosno do predaje objekta Investitoru. Tijekom rada Izvoditelj je dužan stalno kontrolirati izvedbu cjevovoda 
po pravcu i visini uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata.
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
 Iskop 
Općenito 
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GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvoditelj je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne objekte i 
uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim 
Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvoditelj treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi 
infrastrukturni objekti za potrebe gradilišta (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se privremenim 

ma i izvoditelj ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava 

Izvoditelj treba imati posebne uredske prostorije na gradilištu za rukovodno osoblje kao i nadzornu službu.
jekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala neće 

se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova.

Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu potrebno je pored izrade raznih privremenih radova i 
objekata koje izvoditelj izvodi o svom trošku, izvesti i određene pripremne radove koji su potrebni radi 
nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih radova. 

Izrada projekta organizacije gradilišta i terminskog plana izvođenja 
Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja 
radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom 

acija izvođenja ima utjecaj na obližnje prometnice, treba izraditi elaborat 
privremene regulacije prometa i podnijeti je nadležnoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate dati nadzornom 

Elaborati se neće posebno plaćati, već oni terete osnovne građevinske i montažne radove.

Investitor će uz projekt za izvođenje pojedinih objekata blagovremeno predati Izvoditelju prije početka radova 
osnovne geodetske elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih 
zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje Izvoditelju su slijedeći: 

oznaka početka  i kraja trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku,
oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku, 
odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri i 
oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvoditelj je dužan na pogodan način zaštititi od uništenja i 
propadanja ili osigurati dodatnim točkama izvan trase cjevovoda, s time da iste čuva sve do završetka radova, 
odnosno do predaje objekta Investitoru. Tijekom rada Izvoditelj je dužan stalno kontrolirati izvedbu cjevovoda 

pravcu i visini uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata. 
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Izvoditelj je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne objekte i 
trebaju biti izvedeni prema važećim 

Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvoditelj treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi 
infrastrukturni objekti za potrebe gradilišta (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se privremenim 

ma i izvoditelj ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava 

Izvoditelj treba imati posebne uredske prostorije na gradilištu za rukovodno osoblje kao i nadzornu službu. 
jekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala neće 

se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova. 

e pored izrade raznih privremenih radova i 
objekata koje izvoditelj izvodi o svom trošku, izvesti i određene pripremne radove koji su potrebni radi 

Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja 
radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom 

acija izvođenja ima utjecaj na obližnje prometnice, treba izraditi elaborat 
privremene regulacije prometa i podnijeti je nadležnoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate dati nadzornom 

e osnovne građevinske i montažne radove. 

Investitor će uz projekt za izvođenje pojedinih objekata blagovremeno predati Izvoditelju prije početka radova 
osnovne geodetske elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se 

oznaka početka  i kraja trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku, 
ovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku, 

način zaštititi od uništenja i 
propadanja ili osigurati dodatnim točkama izvan trase cjevovoda, s time da iste čuva sve do završetka radova, 
odnosno do predaje objekta Investitoru. Tijekom rada Izvoditelj je dužan stalno kontrolirati izvedbu cjevovoda 
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Za izvođenje iskopa Izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu 
organizacije građenja koji je prethodno odobr
 
Svi pomoćni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje, održavanje i skidanje potrebnih instalacija i uređaja, 
gradilišne ceste, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih specifikacija 
pripremnim radovima koje je Izvoditelj dužan izvesti bez posebne naplate.
 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje iskopnih radova moraju biti izvedene točno i u svemu 
suglasno sa izvedbenim nacrtima. Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće 
obračunavati, već je Izvoditelj dužan sve ove troškove uključiti u jedinstvenu cijenu iskopa.
 
Izvorišta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu temelja rovova Izvoditelj je dužan 
ukloniti uporabom crpki dovoljnog kapaciteta. 
količine i dubine vode te kategorije iskopa izvoditeljima će biti omogućen uvid u geotehnički elaborat.
 
 Klasifikacija 
Iskop je klasificiran: 
 
Prema načinu iskopa na: 
a)  iskop u širokom otk
b)  iskop u uskom otkopu 
 
Prema vrsti iskopanog materijala na "A" , "B" i "C" kategoriju iskopa
 
Obzirom na prisustvo vode na: 
a)   iskop u suhom 
b)  iskop u vodi 
 
 Način iskopa 
Iskop u širokom otkopu odnosi se na odstranjivanje materijala
uži od 2 m, kao i iskopi za sve gradilišne prometnice i radne pojase iznad trase cjevovoda.
Iskop u uskom otkopu odnosi se na one iskope koji su u jednom smjeru uži od 2.0 m. Ovi se iskopi odnose na 
razne tipove rovova, za cjevovode i kabele, te za temelje manjih objekata.
Ovaj će se iskop vršiti strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojeće instalacije ručno. Izvoditelj je 
dužan ove iskope izvoditi prema određenim poprečnim profilima predviđenim p
materijala, a ukoliko je to predviđeno projektom ili ukoliko je to potrebno, Izvoditelj je dužan izvesti 
razupiranje za osiguranje bokova rova. Promjena tehnologije izvedbe koju predloži Izvoditelj u odnosu na 
projektiranu ne dozvoljava promjenu cijene. Izvoditelj će predložiti način razupiranja koji će se primijeniti, ali 
ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost rad i ispravnost 
tehničkog rješenja i onda kada je razupiranje izvr
naloga. 
Proširenje rova će se vršiti na mjestima predviđenim za izvedbu manjih objekata duž trase cjevovoda (muljni 
ispusti, odzračni ventili, čvorovi, sekcijski zasuni, revizijska okna itd.). Ra
ručno. 
Planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s odbacivanjem suvišnog materijala iz rova s 
točnošću  1 cm. 
 
 Vrsta iskopnog materijala -
 

A KATEGORIJA:  Ovo su čvrsti materijali gdj
hidrauličkim čekićem.
To su: 
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Za izvođenje iskopa Izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu 
organizacije građenja koji je prethodno odobren od nadzornog inženjera. 

Svi pomoćni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje, održavanje i skidanje potrebnih instalacija i uređaja, 
gradilišne ceste, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih specifikacija 

m radovima koje je Izvoditelj dužan izvesti bez posebne naplate. 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje iskopnih radova moraju biti izvedene točno i u svemu 
suglasno sa izvedbenim nacrtima. Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće 
obračunavati, već je Izvoditelj dužan sve ove troškove uključiti u jedinstvenu cijenu iskopa.

Izvorišta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu temelja rovova Izvoditelj je dužan 
ukloniti uporabom crpki dovoljnog kapaciteta. Uklanjanje vode uključiti u jediničnu cijenu iskopa. Za procjenu 
količine i dubine vode te kategorije iskopa izvoditeljima će biti omogućen uvid u geotehnički elaborat.

iskop u širokom otkopu 
iskop u uskom otkopu - iskop rova 

Prema vrsti iskopanog materijala na "A" , "B" i "C" kategoriju iskopa 

Iskop u širokom otkopu odnosi se na odstranjivanje materijala sa širih površina za temelje građevina koji nisu 
uži od 2 m, kao i iskopi za sve gradilišne prometnice i radne pojase iznad trase cjevovoda.
Iskop u uskom otkopu odnosi se na one iskope koji su u jednom smjeru uži od 2.0 m. Ovi se iskopi odnose na 

ipove rovova, za cjevovode i kabele, te za temelje manjih objekata. 
Ovaj će se iskop vršiti strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojeće instalacije ručno. Izvoditelj je 
dužan ove iskope izvoditi prema određenim poprečnim profilima predviđenim projektom za pojedine vrste 
materijala, a ukoliko je to predviđeno projektom ili ukoliko je to potrebno, Izvoditelj je dužan izvesti 
razupiranje za osiguranje bokova rova. Promjena tehnologije izvedbe koju predloži Izvoditelj u odnosu na 

voljava promjenu cijene. Izvoditelj će predložiti način razupiranja koji će se primijeniti, ali 
ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost rad i ispravnost 
tehničkog rješenja i onda kada je razupiranje izvršeno po nalogu ili odobrenju nadzornog inženjera ili bez tog 

Proširenje rova će se vršiti na mjestima predviđenim za izvedbu manjih objekata duž trase cjevovoda (muljni 
ispusti, odzračni ventili, čvorovi, sekcijski zasuni, revizijska okna itd.). Rad će se vršiti strojno a po potrebi i 

Planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s odbacivanjem suvišnog materijala iz rova s 

- kategorizacija 

Ovo su čvrsti materijali gdje je potrebno miniranje ili djelomično uporaba s
hidrauličkim čekićem. 
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Za izvođenje iskopa Izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu 

Svi pomoćni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje, održavanje i skidanje potrebnih instalacija i uređaja, 
gradilišne ceste, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih specifikacija 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje iskopnih radova moraju biti izvedene točno i u svemu 
suglasno sa izvedbenim nacrtima. Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće se posebno 
obračunavati, već je Izvoditelj dužan sve ove troškove uključiti u jedinstvenu cijenu iskopa. 

Izvorišta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu temelja rovova Izvoditelj je dužan 
Uklanjanje vode uključiti u jediničnu cijenu iskopa. Za procjenu 

količine i dubine vode te kategorije iskopa izvoditeljima će biti omogućen uvid u geotehnički elaborat. 

sa širih površina za temelje građevina koji nisu 
uži od 2 m, kao i iskopi za sve gradilišne prometnice i radne pojase iznad trase cjevovoda. 
Iskop u uskom otkopu odnosi se na one iskope koji su u jednom smjeru uži od 2.0 m. Ovi se iskopi odnose na 

Ovaj će se iskop vršiti strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojeće instalacije ručno. Izvoditelj je 
rojektom za pojedine vrste 

materijala, a ukoliko je to predviđeno projektom ili ukoliko je to potrebno, Izvoditelj je dužan izvesti 
razupiranje za osiguranje bokova rova. Promjena tehnologije izvedbe koju predloži Izvoditelj u odnosu na 

voljava promjenu cijene. Izvoditelj će predložiti način razupiranja koji će se primijeniti, ali 
ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost rad i ispravnost 

šeno po nalogu ili odobrenju nadzornog inženjera ili bez tog 

Proširenje rova će se vršiti na mjestima predviđenim za izvedbu manjih objekata duž trase cjevovoda (muljni 
d će se vršiti strojno a po potrebi i 

Planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s odbacivanjem suvišnog materijala iz rova s 

e je potrebno miniranje ili djelomično uporaba strojeva s 
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Sve vrste čvrstih kamenih tala
sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastresenog 
materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim 
trošnim ili zdrobljenim zonama. U ovu kategoriju spadaju tla koja imaju više od 50% 
samaca većih od 0,5 m
 

 
B KATEGORIJA  Ovo su polučvrsta 

djelomičnu uporabu eksploziva ili posebnih strojeva s hidrauličkim čekićima. To su:
 flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 

mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita, raspadnute stijene na površini u 
debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, škriljci, 
neki konglomerati i slični materijali.

 
C KATEGORIJA:  Ovo su tla koja se kopaju izravno bez mini

što su bageri, buldozeri ili skreperi. To su:
sitnozrnata vezana (koherentna tla kao što su gline, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les; krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, 
šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine
materijali; mješovita tla kao mješavina nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.

 
 Iskop obzirom na vodu 
a) Pod iskopom u "suho" podrazumijeva se sav iskop koji se vrši do

vode u vrijeme vršenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje cjevovoda.
b) Iskop pod vodom je sav iskop koji se vrši dublje od 0.5 m ispod razine postojećih vodotoka (mora) u vrijeme 

vršenja iskopa, tj. na prekopima postojećih vodotoka.
 
 Metode rada 
Bez obzira na zahtjev ovih tehničkih uvjeta prema kojima je Izvoditelj dužan zatražiti i dobiti odobrenje 
projekta organizacije i metode rada, za sve poslove isključivo je odgovoran Izvodi
za sigurnosne i zaštitne mjere koje treba poduzeti za vrijeme izvođenja radova.Iskop obuhvaća strojno ili ručno 
iskapanje, odlaganje uz rov na min. 1.0 m od ruba rova ili strojni utovar materijala te prijevoz do mjesta 
uporabe, odnosno deponije do 10.0 km udaljenosti sa istovarom. Sav materijal iz iskopa treba biti prilagođen 
zahtjevima namjenske uporabe. Prema projektu i ovim specifikacijama treba ga svrstati po kvaliteti.
 
Sve iskope treba izvršiti prema profilima predviđenim
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom 
materijalu koja iziskuju posebna zaštitna sigurnosna rješenje kao što je osiguranje rastrošnih
izvora vode (zamjenski materijal). U toku iskopa nadzorni inženjer će određivati eventualne promjene nagiba 
kosina obzirom na osobinu materijala, geološke uvjete i druge pojave koje Izvoditelj mora uzeti u obzir u toku 
rada. Pri izvođenju radova treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina i iskopa koje su 
projektom predviđene. Svaki takav slučaj Izvoditelj je dužan naknadno sanirati po uputama nadzornog 
inženjera s tim da nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu.
Pri bilo kojem iskopu gdje će biti uporabljen eksploziv Izvoditelj je dužan zaposliti radnu snagu kvalificiranu za 
takve radove. Pri uporabi eksploziva potrebno je postupati u smislu važećih propisa za te radove, kod čega 
treba paziti na odgovarajuće rukovanje, uskl
miniranju. 
 
Pri miniranju kao i samom izvođenju radova na iskopima treba po mogućnosti svesti na minimum sve utjecaje 
koji bi prouzrokovali ometanje prometa ljudi i vozila, pri čemu treba po
signalizaciju. Način iskopa za pojedine objekte ili dijelove objekata odobrit će nadzorni inženjer
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Sve vrste čvrstih kamenih tala- kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i 
sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastresenog 

a na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim 
trošnim ili zdrobljenim zonama. U ovu kategoriju spadaju tla koja imaju više od 50% 
samaca većih od 0,5 m3 za čiji je iskop potrebno miniranje. 

Ovo su polučvrsta kamenita tla, koje se kopaju izravno odgovarajućim strojevima, ali uz 
djelomičnu uporabu eksploziva ili posebnih strojeva s hidrauličkim čekićima. To su:
flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 

lapora i pješčenjaka, većina dolomita, raspadnute stijene na površini u 
debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, škriljci, 
neki konglomerati i slični materijali. 

Ovo su tla koja se kopaju izravno bez miniranja uporabom odgovarajućih strojeva kao 
što su bageri, buldozeri ili skreperi. To su: 
sitnozrnata vezana (koherentna tla kao što su gline, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les; krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, 
šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine
materijali; mješovita tla kao mješavina nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.

Pod iskopom u "suho" podrazumijeva se sav iskop koji se vrši do 0.5 m ispod razine podzemne ili oborinske 
vode u vrijeme vršenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje cjevovoda.
Iskop pod vodom je sav iskop koji se vrši dublje od 0.5 m ispod razine postojećih vodotoka (mora) u vrijeme 
vršenja iskopa, tj. na prekopima postojećih vodotoka. 

Bez obzira na zahtjev ovih tehničkih uvjeta prema kojima je Izvoditelj dužan zatražiti i dobiti odobrenje 
projekta organizacije i metode rada, za sve poslove isključivo je odgovoran Izvoditelj, uključivo i odgovornost 
za sigurnosne i zaštitne mjere koje treba poduzeti za vrijeme izvođenja radova.Iskop obuhvaća strojno ili ručno 
iskapanje, odlaganje uz rov na min. 1.0 m od ruba rova ili strojni utovar materijala te prijevoz do mjesta 

, odnosno deponije do 10.0 km udaljenosti sa istovarom. Sav materijal iz iskopa treba biti prilagođen 
zahtjevima namjenske uporabe. Prema projektu i ovim specifikacijama treba ga svrstati po kvaliteti.

Sve iskope treba izvršiti prema profilima predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom 
materijalu koja iziskuju posebna zaštitna sigurnosna rješenje kao što je osiguranje rastrošnih
izvora vode (zamjenski materijal). U toku iskopa nadzorni inženjer će određivati eventualne promjene nagiba 
kosina obzirom na osobinu materijala, geološke uvjete i druge pojave koje Izvoditelj mora uzeti u obzir u toku 

adova treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina i iskopa koje su 
projektom predviđene. Svaki takav slučaj Izvoditelj je dužan naknadno sanirati po uputama nadzornog 
inženjera s tim da nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu. 

ojem iskopu gdje će biti uporabljen eksploziv Izvoditelj je dužan zaposliti radnu snagu kvalificiranu za 
takve radove. Pri uporabi eksploziva potrebno je postupati u smislu važećih propisa za te radove, kod čega 
treba paziti na odgovarajuće rukovanje, uskladištenje i prijevoz eksploziva te osiguranje okoline i ljudi pri 

Pri miniranju kao i samom izvođenju radova na iskopima treba po mogućnosti svesti na minimum sve utjecaje 
koji bi prouzrokovali ometanje prometa ljudi i vozila, pri čemu treba postaviti svu potrebnu sigurnosnu 
signalizaciju. Način iskopa za pojedine objekte ili dijelove objekata odobrit će nadzorni inženjer
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kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i 
sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastresenog 

a na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim 
trošnim ili zdrobljenim zonama. U ovu kategoriju spadaju tla koja imaju više od 50% 

kamenita tla, koje se kopaju izravno odgovarajućim strojevima, ali uz 
djelomičnu uporabu eksploziva ili posebnih strojeva s hidrauličkim čekićima. To su: 
flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 

lapora i pješčenjaka, većina dolomita, raspadnute stijene na površini u 
debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, škriljci, 

ranja uporabom odgovarajućih strojeva kao 

sitnozrnata vezana (koherentna tla kao što su gline, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les; krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, 
šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine- siparišni ili slični 
materijali; mješovita tla kao mješavina nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

0.5 m ispod razine podzemne ili oborinske 
vode u vrijeme vršenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje cjevovoda. 
Iskop pod vodom je sav iskop koji se vrši dublje od 0.5 m ispod razine postojećih vodotoka (mora) u vrijeme 

Bez obzira na zahtjev ovih tehničkih uvjeta prema kojima je Izvoditelj dužan zatražiti i dobiti odobrenje 
telj, uključivo i odgovornost 

za sigurnosne i zaštitne mjere koje treba poduzeti za vrijeme izvođenja radova.Iskop obuhvaća strojno ili ručno 
iskapanje, odlaganje uz rov na min. 1.0 m od ruba rova ili strojni utovar materijala te prijevoz do mjesta 

, odnosno deponije do 10.0 km udaljenosti sa istovarom. Sav materijal iz iskopa treba biti prilagođen 
zahtjevima namjenske uporabe. Prema projektu i ovim specifikacijama treba ga svrstati po kvaliteti. 

visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom 
materijalu koja iziskuju posebna zaštitna sigurnosna rješenje kao što je osiguranje rastrošnih zona, džepova, 
izvora vode (zamjenski materijal). U toku iskopa nadzorni inženjer će određivati eventualne promjene nagiba 
kosina obzirom na osobinu materijala, geološke uvjete i druge pojave koje Izvoditelj mora uzeti u obzir u toku 

adova treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina i iskopa koje su 
projektom predviđene. Svaki takav slučaj Izvoditelj je dužan naknadno sanirati po uputama nadzornog 

ojem iskopu gdje će biti uporabljen eksploziv Izvoditelj je dužan zaposliti radnu snagu kvalificiranu za 
takve radove. Pri uporabi eksploziva potrebno je postupati u smislu važećih propisa za te radove, kod čega 

adištenje i prijevoz eksploziva te osiguranje okoline i ljudi pri 

Pri miniranju kao i samom izvođenju radova na iskopima treba po mogućnosti svesti na minimum sve utjecaje 
staviti svu potrebnu sigurnosnu 

signalizaciju. Način iskopa za pojedine objekte ili dijelove objekata odobrit će nadzorni inženjer. 
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Svi iskopi smatrat će se završenim tek kada ih odobri nadzorni inženjer. Prilikom iskopa uz prometnice, 
manipulativne površine i stambene/poslovne objekte rub rova treba ograditi ili označiti vidljivim vrpcama sa 
zastavicama ili trakama što je sadržano u cijeni iskopa. Prilikom izvođenja radova iskopa na trasi pokraj 
postojećih objekata potrebno je osigurati stabilnost postoje
zaštitit ga od bilo kakvog oštećenja.
 
 
 
 
 Uporaba iskopanog materijala
U načelu je Investitor vlasnik iskopanog materijala. Iskopani materijal se prema projektnim rješenjima i 
nahođenju nadzornog inženjera ugrađuje u stalne objekte (zatrpavanje iskopanog rova) ili se koristi za 
pripremu agregata za beton, ukoliko odgovara ovim tehničkim uvjetima. Sav preostali materijal mora se prema 
odluci nadzornog inženjera odvoziti na deponije ili se njime zapunjavaju ja
mora razastrijeti po okolnim neravninama. Ukoliko i nakon toga ostane materijala i on se mora odvesti na 
deponije veće udaljenosti od 5 km, taj će se transport regulirati "posebnim uvjetima" (prilog ponudbene 
dokumentacije). 
 
 Tolerancije kod iskopa 
Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz usuglašavanje samog rada na 
terenu sa nadzornim inženjerom, uz slijedeće tolerancije dimenzija:
a) za iskop u suhom 
  - široki iskop  + 20 cm/
  - iskop rova  + 10 cm/
    + 3 cm/
b) za iskop pod vodom 
  - široki iskop  + 30 cm/

- iskop rova  + 20 cm/
+ 10 cm/

 
Kod iskopa rova treba pažnju obratiti na iskop rova u pravcu izme
računa da ne dođe do točkastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u zoni tolerancije) u 
niveleti iskopa (prije ugradnje pješčane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane cijevnog materijala).
 
 Transport 
Materijal se u načelu transportira najkraćom trasom između težišta iskopa i nasipa ili deponije. Transport će se 
vršiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inženjera. Svi troškovi 
koji nastanu zbog transporta izvan ekspropriranih površina i javnih putova padaju na teret Izvoditelja. Troškovi 
izgradnje i održavanja pristupnih putova i potrebnih rampa za prilaz objektu padaju na teret Izvoditelja. 
Troškovi transporta do 1000 m udaljenosti uključeni su u jedinič
1000 m posebno regulirati. 
 
 Obračun 
Mjere se stvarne količine iskopanog materijala u sraslom stanju u m
iskažu znatne razlike ( 2%) od projektiranih, osnova za izmjeru su
snimljeni prije početka iskopa i po završenom iskopu u okviru Projekta ili promjena koje je odobrio nadzorni 
inženjer. Uzdužni profili postaju mjerodavni za obračun tek onda kada ih ovjere potpisom nadzorni inženjer i 
Izvoditelj. Normalni poprečni profili iz projekta su nepromjenjivi za obračun (širina rova), bez obzira na 
promjenu tehnologije, razupiranje, podzemnu vodu, kategoriju i vrstu materijala u kojem se vrši iskop. Ukoliko 
bi, obzirom na gustoću ispitanih mjesta za geomeha
predviđene, utvrdit će se nova kategorizacija od strane nadzornog inženjera i obračunati po stvarnim 
količinama, a jediničnim cijenama koje izvoditelj treba definirati ponudom.

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Svi iskopi smatrat će se završenim tek kada ih odobri nadzorni inženjer. Prilikom iskopa uz prometnice, 
ine i stambene/poslovne objekte rub rova treba ograditi ili označiti vidljivim vrpcama sa 

zastavicama ili trakama što je sadržano u cijeni iskopa. Prilikom izvođenja radova iskopa na trasi pokraj 
postojećih objekata potrebno je osigurati stabilnost postojećeg objekta (njegovih temelja, zidova itd.), te 
zaštitit ga od bilo kakvog oštećenja. 

Uporaba iskopanog materijala 
U načelu je Investitor vlasnik iskopanog materijala. Iskopani materijal se prema projektnim rješenjima i 

ugrađuje u stalne objekte (zatrpavanje iskopanog rova) ili se koristi za 
pripremu agregata za beton, ukoliko odgovara ovim tehničkim uvjetima. Sav preostali materijal mora se prema 
odluci nadzornog inženjera odvoziti na deponije ili se njime zapunjavaju jaruge i slične udubine u terenu, te se 
mora razastrijeti po okolnim neravninama. Ukoliko i nakon toga ostane materijala i on se mora odvesti na 
deponije veće udaljenosti od 5 km, taj će se transport regulirati "posebnim uvjetima" (prilog ponudbene 

Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz usuglašavanje samog rada na 
terenu sa nadzornim inženjerom, uz slijedeće tolerancije dimenzija: 

+ 20 cm/-5 cm 
+ 10 cm/-3 cm za širinu 
+ 3 cm/-2 cm za niveletu 

+ 30 cm/-5 cm 
+ 20 cm/-5 cm za širinu  
+ 10 cm/-2 cm za niveletu 

Kod iskopa rova treba pažnju obratiti na iskop rova u pravcu između tjemena u situativnom smislu i voditi 
računa da ne dođe do točkastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u zoni tolerancije) u 
niveleti iskopa (prije ugradnje pješčane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane cijevnog materijala).

Materijal se u načelu transportira najkraćom trasom između težišta iskopa i nasipa ili deponije. Transport će se 
vršiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inženjera. Svi troškovi 

a izvan ekspropriranih površina i javnih putova padaju na teret Izvoditelja. Troškovi 
izgradnje i održavanja pristupnih putova i potrebnih rampa za prilaz objektu padaju na teret Izvoditelja. 
Troškovi transporta do 1000 m udaljenosti uključeni su u jediničnu cijenu iskopa, dok će se transport preko 

Mjere se stvarne količine iskopanog materijala u sraslom stanju u m3 po projektu. Ukoliko se tijekom iskopa 
2%) od projektiranih, osnova za izmjeru su uzdužni profili terena, 

snimljeni prije početka iskopa i po završenom iskopu u okviru Projekta ili promjena koje je odobrio nadzorni 
inženjer. Uzdužni profili postaju mjerodavni za obračun tek onda kada ih ovjere potpisom nadzorni inženjer i 

Normalni poprečni profili iz projekta su nepromjenjivi za obračun (širina rova), bez obzira na 
promjenu tehnologije, razupiranje, podzemnu vodu, kategoriju i vrstu materijala u kojem se vrši iskop. Ukoliko 
bi, obzirom na gustoću ispitanih mjesta za geomehanički nalaz, došlo do promjene kategorizacije tla od 
predviđene, utvrdit će se nova kategorizacija od strane nadzornog inženjera i obračunati po stvarnim 
količinama, a jediničnim cijenama koje izvoditelj treba definirati ponudom. 
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Svi iskopi smatrat će se završenim tek kada ih odobri nadzorni inženjer. Prilikom iskopa uz prometnice, 
ine i stambene/poslovne objekte rub rova treba ograditi ili označiti vidljivim vrpcama sa 

zastavicama ili trakama što je sadržano u cijeni iskopa. Prilikom izvođenja radova iskopa na trasi pokraj 
ćeg objekta (njegovih temelja, zidova itd.), te 

U načelu je Investitor vlasnik iskopanog materijala. Iskopani materijal se prema projektnim rješenjima i 
ugrađuje u stalne objekte (zatrpavanje iskopanog rova) ili se koristi za 

pripremu agregata za beton, ukoliko odgovara ovim tehničkim uvjetima. Sav preostali materijal mora se prema 
ruge i slične udubine u terenu, te se 

mora razastrijeti po okolnim neravninama. Ukoliko i nakon toga ostane materijala i on se mora odvesti na 
deponije veće udaljenosti od 5 km, taj će se transport regulirati "posebnim uvjetima" (prilog ponudbene 

Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz usuglašavanje samog rada na 

đu tjemena u situativnom smislu i voditi 
računa da ne dođe do točkastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u zoni tolerancije) u 
niveleti iskopa (prije ugradnje pješčane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane cijevnog materijala). 

Materijal se u načelu transportira najkraćom trasom između težišta iskopa i nasipa ili deponije. Transport će se 
vršiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inženjera. Svi troškovi 

a izvan ekspropriranih površina i javnih putova padaju na teret Izvoditelja. Troškovi 
izgradnje i održavanja pristupnih putova i potrebnih rampa za prilaz objektu padaju na teret Izvoditelja. 

nu cijenu iskopa, dok će se transport preko 

po projektu. Ukoliko se tijekom iskopa 
uzdužni profili terena,  

snimljeni prije početka iskopa i po završenom iskopu u okviru Projekta ili promjena koje je odobrio nadzorni 
inženjer. Uzdužni profili postaju mjerodavni za obračun tek onda kada ih ovjere potpisom nadzorni inženjer i 

Normalni poprečni profili iz projekta su nepromjenjivi za obračun (širina rova), bez obzira na 
promjenu tehnologije, razupiranje, podzemnu vodu, kategoriju i vrstu materijala u kojem se vrši iskop. Ukoliko 

nički nalaz, došlo do promjene kategorizacije tla od 
predviđene, utvrdit će se nova kategorizacija od strane nadzornog inženjera i obračunati po stvarnim 



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

Kada je moguće unutar poprečnih profila iskopa odvojiti razne kategorije materijala (različito klasificiranog) 
obračun će se temeljiti na tako određenim p
 
Ukoliko se radi o materijalima koji u pomiješani i nemoguće je izdvojiti pojedine kategorije, 
ovlašten da nakon vizualne inspekcije ocijeni postotke pojedinih kategorija unutar pojedinih profila ali unutar 
cjeline iskopa za pojedine objekte. Ukoliko se radi o većim količinama, nadzorni inženjer može zatražiti 
ispomoć u komisijskoj procjeni kategorije formiranoj od članova Investitora i projektanta.
 
 
 
 
Transport materijala je uključen u jediničnu cijenu do transportne duljine do 15.000 m. Uz transport je 
uključen još utovar, istovar i razastiranje materijala na određeno mjesto 
preko 15.000 m transportne duljine posebno će se regulirat.
Svi ostali troškovi koji nastanu iskopom izvan granice predviđenih Projektom ili transportnom trasom, a bez 
dozvole nadzornog inženjera, padaju na teret Izv
kao i sve ostale štete koje bi uslijed toga nastale.
 
 Nasipavanje - zatrpavanje 
 
Općenito 
Zatrpavanje rovova i temelja objekata na trasi cjevovoda treba izvršiti nakon što su položene cij
pregledani. Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu rova i temelja, treba izvršiti planiranje dna prema 
mjerama uzdužnog profila u Projektu. Materijal za zatrpavanje mora biti propisan i ovisan od mjesta gdje se 
zatrpavanje izvodi (uvjeti za prokopavanje javnih površina). Na mjestima gdje su izgrađeni betonski objekti 
zatrpavanje može početi tek nakon što je objekt pregledan i odobren, a nakon što je postignuto 3/4 
zahtijevane čvrstoće betona. Nasipavanje će se vršiti po slijedećim pozi
- nasipavanje i razastiranje posteljice ispod cijevi,
- zatrpavanje cijevi finijim materijalom veličine zrna do 0.8 cm,
- zatrpavanje preostalog dijela rova do završnog sloja,
- izrada podloga ispod objekata
- zatrpavanje oko objekata, 
- zatrpavanje iznad objekata,
 
 Posteljica 
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova u visini 10 cm formira se pješčana posteljica 
(veličine zrna do 0.8 cm) s finim planiranjem vodeći računa o kotama nivelete. Jediničnim cijenama treba 
predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. Prilikom 
montaže cjevovoda posteljica se na spoju cijevi privremeno uklanja, tako da spoj ostane slobodan po cijelom 
obodu. 
 
 Preostalo zatrpavanje 
Zatrpavanje cjevovoda se vrši materijalom iz iskopa višeslojno i etapno, tj. prije i  nakon ispitivanja cjevovoda. 
Nakon izvršene montaže cijevi, a prije vršenja tlačne probe, cjevovod se zatrpava sitnim materijalom 
granulacije 0-8 mm u visini do 30 cm iznad tjemena cijevi, pri čemu se
vizualne kontrole vododržljivosti. Posebnu pažnju treba posvetiti kompaktiranju materijala oko same cijevi, uz 
ručno nabijanje i podbijanje ispod cijevi. Uporabu materijala za zatrpavanje ove pozicije odobrava nadzorni 
inženjer.  
 
Zatrpavanje preostalog dijela rova do završenog sloja treba vršiti na taj način da se koristi preostali materijal iz 
iskopa rova (po odobrenju nadzornog inženjera) i ugrađuje uz kompaktiranje lakšim nabijačima, a nakon toga 
se nasipa i kompaktira preostali dio materijala iz iskopa čiju kontrolu vrši nadzorni inženjer. Ukoliko materijal iz 
iskopa ne zadovoljava traženim uvjetima, zatrpavanje se vrši tucaničkim materijalom veličine zrna  0
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ečnih profila iskopa odvojiti razne kategorije materijala (različito klasificiranog) 
obračun će se temeljiti na tako određenim poprečnim i uzdužnim profilima. 

Ukoliko se radi o materijalima koji u pomiješani i nemoguće je izdvojiti pojedine kategorije, 
ovlašten da nakon vizualne inspekcije ocijeni postotke pojedinih kategorija unutar pojedinih profila ali unutar 
cjeline iskopa za pojedine objekte. Ukoliko se radi o većim količinama, nadzorni inženjer može zatražiti 

koj procjeni kategorije formiranoj od članova Investitora i projektanta.

Transport materijala je uključen u jediničnu cijenu do transportne duljine do 15.000 m. Uz transport je 
uključen još utovar, istovar i razastiranje materijala na određeno mjesto ugradnje ili na deponij. Svi transporti 
preko 15.000 m transportne duljine posebno će se regulirat. 
Svi ostali troškovi koji nastanu iskopom izvan granice predviđenih Projektom ili transportnom trasom, a bez 
dozvole nadzornog inženjera, padaju na teret Izvoditelja, uključujući tu i odštetu za uništeno zemljište i kulture, 
kao i sve ostale štete koje bi uslijed toga nastale. 

 

Zatrpavanje rovova i temelja objekata na trasi cjevovoda treba izvršiti nakon što su položene cij
pregledani. Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu rova i temelja, treba izvršiti planiranje dna prema 
mjerama uzdužnog profila u Projektu. Materijal za zatrpavanje mora biti propisan i ovisan od mjesta gdje se 

eti za prokopavanje javnih površina). Na mjestima gdje su izgrađeni betonski objekti 
zatrpavanje može početi tek nakon što je objekt pregledan i odobren, a nakon što je postignuto 3/4 
zahtijevane čvrstoće betona. Nasipavanje će se vršiti po slijedećim pozicijama: 

nasipavanje i razastiranje posteljice ispod cijevi, 
zatrpavanje cijevi finijim materijalom veličine zrna do 0.8 cm, 
zatrpavanje preostalog dijela rova do završnog sloja, 
izrada podloga ispod objekata 

 
e iznad objekata, 

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova u visini 10 cm formira se pješčana posteljica 
(veličine zrna do 0.8 cm) s finim planiranjem vodeći računa o kotama nivelete. Jediničnim cijenama treba 

tualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. Prilikom 
montaže cjevovoda posteljica se na spoju cijevi privremeno uklanja, tako da spoj ostane slobodan po cijelom 

materijalom iz iskopa višeslojno i etapno, tj. prije i  nakon ispitivanja cjevovoda. 
Nakon izvršene montaže cijevi, a prije vršenja tlačne probe, cjevovod se zatrpava sitnim materijalom 

8 mm u visini do 30 cm iznad tjemena cijevi, pri čemu se spojevi ostavljaju nezatrpani zbog 
vizualne kontrole vododržljivosti. Posebnu pažnju treba posvetiti kompaktiranju materijala oko same cijevi, uz 
ručno nabijanje i podbijanje ispod cijevi. Uporabu materijala za zatrpavanje ove pozicije odobrava nadzorni 

Zatrpavanje preostalog dijela rova do završenog sloja treba vršiti na taj način da se koristi preostali materijal iz 
iskopa rova (po odobrenju nadzornog inženjera) i ugrađuje uz kompaktiranje lakšim nabijačima, a nakon toga 

a preostali dio materijala iz iskopa čiju kontrolu vrši nadzorni inženjer. Ukoliko materijal iz 
iskopa ne zadovoljava traženim uvjetima, zatrpavanje se vrši tucaničkim materijalom veličine zrna  0
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ečnih profila iskopa odvojiti razne kategorije materijala (različito klasificiranog) 

Ukoliko se radi o materijalima koji u pomiješani i nemoguće je izdvojiti pojedine kategorije, nadzorni inženjer je 
ovlašten da nakon vizualne inspekcije ocijeni postotke pojedinih kategorija unutar pojedinih profila ali unutar 
cjeline iskopa za pojedine objekte. Ukoliko se radi o većim količinama, nadzorni inženjer može zatražiti 

koj procjeni kategorije formiranoj od članova Investitora i projektanta. 

Transport materijala je uključen u jediničnu cijenu do transportne duljine do 15.000 m. Uz transport je 
ugradnje ili na deponij. Svi transporti 

Svi ostali troškovi koji nastanu iskopom izvan granice predviđenih Projektom ili transportnom trasom, a bez 
oditelja, uključujući tu i odštetu za uništeno zemljište i kulture, 

Zatrpavanje rovova i temelja objekata na trasi cjevovoda treba izvršiti nakon što su položene cijevi i objekti 
pregledani. Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu rova i temelja, treba izvršiti planiranje dna prema 
mjerama uzdužnog profila u Projektu. Materijal za zatrpavanje mora biti propisan i ovisan od mjesta gdje se 

eti za prokopavanje javnih površina). Na mjestima gdje su izgrađeni betonski objekti 
zatrpavanje može početi tek nakon što je objekt pregledan i odobren, a nakon što je postignuto 3/4 

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova u visini 10 cm formira se pješčana posteljica 
(veličine zrna do 0.8 cm) s finim planiranjem vodeći računa o kotama nivelete. Jediničnim cijenama treba 

tualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. Prilikom 
montaže cjevovoda posteljica se na spoju cijevi privremeno uklanja, tako da spoj ostane slobodan po cijelom 

materijalom iz iskopa višeslojno i etapno, tj. prije i  nakon ispitivanja cjevovoda. 
Nakon izvršene montaže cijevi, a prije vršenja tlačne probe, cjevovod se zatrpava sitnim materijalom 

spojevi ostavljaju nezatrpani zbog 
vizualne kontrole vododržljivosti. Posebnu pažnju treba posvetiti kompaktiranju materijala oko same cijevi, uz 
ručno nabijanje i podbijanje ispod cijevi. Uporabu materijala za zatrpavanje ove pozicije odobrava nadzorni 

Zatrpavanje preostalog dijela rova do završenog sloja treba vršiti na taj način da se koristi preostali materijal iz 
iskopa rova (po odobrenju nadzornog inženjera) i ugrađuje uz kompaktiranje lakšim nabijačima, a nakon toga 

a preostali dio materijala iz iskopa čiju kontrolu vrši nadzorni inženjer. Ukoliko materijal iz 
iskopa ne zadovoljava traženim uvjetima, zatrpavanje se vrši tucaničkim materijalom veličine zrna  0-63 mm. 
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Nakon izvršenog pregleda od strane nadzornog inženje
vododržljivosti, poslije čega se vrši zatrpavanje spojeva na prethodno opisani način rada.
Završno nasipavanje rova na zelenim površinama obaviti će se slojem humusnog materijala cca 20
debljine.  
 
 
 Obračun 
Obračun i plaćanje vršit će se za m3 
su vezani za ovakvu vrstu radova, a nisu posebno navedeni u troškovnicima radova.
 
 
 
 Utovar i odvoz na deponiju
 
Općenito 
Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i temelja objekata ili nakon drugih 
radova treba utovariti u vozila i transportirati na jednu od deponija koju određuje Investitor.
 
Osim viška iskopa, na ove deponije odlaže se i sav ostali ma
troškovi odlaganja su uračunati u jediničnu cijenu iskopa sa transportom do 15.000 m. Za transportne daljine 
veće od 15.000 m Izvoditelj je dužan sam izračunati minimalnu, maksimalnu i srednju transportn
svaku trasu cjevovoda ili kanala, jer će se obračun i plaćanje vršiti po m
viška iskopa od mjesta utovara do deponije.
 
 Obračun 
Obračun i plaćanje vršit će se za 1 m
kojoj grupi, odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom količina iskopanog i 
ugrađenog materijala mjerenog u sraslom stanju.
 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
 
Opći uvjeti 
Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati 
zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
konstrukcije. Potvrđivanje sukladnosti provoditi prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206
sukladnosti betona je 2+. 
Betonski radovi moraju se izvoditi prema glavnom i izvedbenom projektu konstrukcije, a u svemu sukladno s:

- Tehničkim propisom za beton
- hrvatskim normama koje su navedene u prilozima tehničkih propisa za betonske 
   konstrukcije, a pogotovo priloga A i J.
 

Svi građevni proizvodi predviđeni za ugradnju u betonsku konstrukciju, trebaju imati 
sukladnosti prema članku 13. stavku 1, odnosno dokaz uporabljivosti prema članku 13, stavku 2 TPBK
Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom 
nadzornog inženjera. 
 
 Materijali 
Cement - Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno 
provode, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne 
novine« br. 64/05.), odredbama Tehničkog propisa 
posebnog propisa. 
Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
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Nakon izvršenog pregleda od strane nadzornog inženjera dionica cjevovoda je spremna za ispitivanje 
vododržljivosti, poslije čega se vrši zatrpavanje spojeva na prethodno opisani način rada.
Završno nasipavanje rova na zelenim površinama obaviti će se slojem humusnog materijala cca 20

 zatrpanog rova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji 
su vezani za ovakvu vrstu radova, a nisu posebno navedeni u troškovnicima radova. 

Utovar i odvoz na deponiju 

iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i temelja objekata ili nakon drugih 
radova treba utovariti u vozila i transportirati na jednu od deponija koju određuje Investitor.

Osim viška iskopa, na ove deponije odlaže se i sav ostali materijal proistekao izvođenjem radova (otpad itd.), a 
troškovi odlaganja su uračunati u jediničnu cijenu iskopa sa transportom do 15.000 m. Za transportne daljine 
veće od 15.000 m Izvoditelj je dužan sam izračunati minimalnu, maksimalnu i srednju transportn
svaku trasu cjevovoda ili kanala, jer će se obračun i plaćanje vršiti po m3 prijevoza, deponiranja i razastiranja 
viška iskopa od mjesta utovara do deponije. 

Obračun i plaćanje vršit će se za 1 m3 utovarenog, prevezenog, deponiranog i razastrtog viška iskopa bez obzira 
kojoj grupi, odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom količina iskopanog i 
ugrađenog materijala mjerenog u sraslom stanju. 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

te betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati 
zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke.  
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 

e. Potvrđivanje sukladnosti provoditi prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206

Betonski radovi moraju se izvoditi prema glavnom i izvedbenom projektu konstrukcije, a u svemu sukladno s:
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (N.N. br. 101/05.) 
hrvatskim normama koje su navedene u prilozima tehničkih propisa za betonske 
konstrukcije, a pogotovo priloga A i J. 

Svi građevni proizvodi predviđeni za ugradnju u betonsku konstrukciju, trebaju imati 
sukladnosti prema članku 13. stavku 1, odnosno dokaz uporabljivosti prema članku 13, stavku 2 TPBK
Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno 
provode, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne 
novine« br. 64/05.), odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te u skladu s odredbama 

Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 
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ra dionica cjevovoda je spremna za ispitivanje 
vododržljivosti, poslije čega se vrši zatrpavanje spojeva na prethodno opisani način rada. 
Završno nasipavanje rova na zelenim površinama obaviti će se slojem humusnog materijala cca 20-30 cm 

zatrpanog rova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji 

iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i temelja objekata ili nakon drugih 
radova treba utovariti u vozila i transportirati na jednu od deponija koju određuje Investitor. 

terijal proistekao izvođenjem radova (otpad itd.), a 
troškovi odlaganja su uračunati u jediničnu cijenu iskopa sa transportom do 15.000 m. Za transportne daljine 
veće od 15.000 m Izvoditelj je dužan sam izračunati minimalnu, maksimalnu i srednju transportnu duljinu za 

prijevoza, deponiranja i razastiranja 

i razastrtog viška iskopa bez obzira 
kojoj grupi, odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom količina iskopanog i 

te betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati 

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
e. Potvrđivanje sukladnosti provoditi prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1. Sustav 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema glavnom i izvedbenom projektu konstrukcije, a u svemu sukladno s: 

hrvatskim normama koje su navedene u prilozima tehničkih propisa za betonske  

Svi građevni proizvodi predviđeni za ugradnju u betonsku konstrukciju, trebaju imati odgovarajuće isprave o 
sukladnosti prema članku 13. stavku 1, odnosno dokaz uporabljivosti prema članku 13, stavku 2 TPBK-a. 
Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno 
provode, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne 

za betonske konstrukcije te u skladu s odredbama 
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Kameni agregat - Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i 
posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, 
normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata
niza), ispituje se prema normi HRN EN 933
 
Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog 
prema normi HRN EN 933-4 do najviše:
– SI40 za betone do uključivo razreda tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN EN 206
– SI20 za ostale betone. 
 
 
 
Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097
razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše:
– LA35 za betone opće namjene, 

– LA30 za betone razreda izloženosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206
 
Sadržaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744
prema HRN EN 12620: 
– AS0,2 za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,
– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru. 
 
Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744
– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,
– 2% za zrakom hlađenu zguru. 
 
Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl
– 0,15%          za nearmirani beton, 
– 0,06%          za armirani beton 
 
Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se p
normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve.
 
Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske 
tvari, šećer, lake čestice itd.), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744
 
Mineraloško petrografski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 932
projektne zahtjeve. 
 
 
 
Voda - Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunj
svojstva betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i 
odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske
skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona. Morska i 
boćata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske 
konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima.
 
Dodaci betonu - Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 934
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Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i 
sebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, 

normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena uporabom para sita iz osnovnog 
niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.

Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog 
4 do najviše: 

za betone do uključivo razreda tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN EN 206-

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097
N EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše:

za betone razreda izloženosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1. 

Sadržaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i mora zadovolj

za sve agregate osim zrakom hlađene zgure, 

Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:
1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure, 

Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:
 

Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća ispituje se prema 
3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve. 

Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske 
ce itd.), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744

Mineraloško petrografski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za 
svojstva betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i 
odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 
Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. Potvrđivanje prikladnosti provodi se u 
skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona. Morska i 

ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske 
konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima. 

Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 934
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Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i 
sebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, 

normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 
određena uporabom para sita iz osnovnog 

1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620. 

Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog 

-1 

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097-2 mora zadovoljavati 
N EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše: 

1 i mora zadovoljavati razrede 

1 i ne smije biti veći od: 

1 i ne smije biti veći od: 

6, a nasipna gustoća ispituje se prema 

Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske 
ce itd.), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1. 

-3 i mora zadovoljavati 

avati opće i posebne zahtjeve bitne za 
svojstva betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i 

konstrukcije. Potvrđivanje prikladnosti provodi se u 
skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona. Morska i 

ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske 

Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 934-2, 
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odnosno nHRN EN 934-5, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, ovisno o vrsti dodatka betonu.
Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu za betoniranje pri niskim temperaturama osim ispunjavanja 
zahtjeva za taj tip dodatka moraju biti specificirana prema normi HRN U.M1.035.
Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjev
betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450
13263-1; HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, ovisno o vrsti dodatka betonu.
 
Tehnička svojstva dodataka betonu specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
 
 
 
Armatura - Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 
i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukc
Armatura se izrađuje odnosno proizvodi od čelika za armiranje kao armatura za armirane betonske 
konstrukcije. 
 
 Ugradnja betona 
Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije ugrađuje se u betonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670
upućuje i odredbama ovoga Programa.
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670
zahtjevima iz projekta betonske konstrukc
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer 
obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava 
svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama 
ovoga Programa i Tehničkog propisa za betonske konstru
 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670
betonske konstrukcije, a najmanje pregle
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je 
ispitana u proizvodnji. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog beton
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 
ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m
dodatni uzorak betona. 
 
Podaci o istovrsnim elementima betonsk
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka 
betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske k
elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz 
Dodataka B norme HRN EN 206-1 "Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće".
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5, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, ovisno o vrsti dodatka betonu. 

a svojstva kemijskog dodatka betonu za betoniranje pri niskim temperaturama osim ispunjavanja 
zahtjeva za taj tip dodatka moraju biti specificirana prema normi HRN U.M1.035. 
Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjev
betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450

1; HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa 
o o vrsti dodatka betonu. 

Tehnička svojstva dodataka betonu specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 
i odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 
Armatura se izrađuje odnosno proizvodi od čelika za armiranje kao armatura za armirane betonske 

Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije ugrađuje se u betonsku 
projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma 

upućuje i odredbama ovoga Programa. 
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih 
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer 
o određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava 

svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama 
ovoga Programa i Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka 
betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske k
elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
ne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz 

1 "Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće". 
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5, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za betonske 

a svojstva kemijskog dodatka betonu za betoniranje pri niskim temperaturama osim ispunjavanja 

Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva 
betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450-1; HRN EN 

1; HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 

Armatura se izrađuje odnosno proizvodi od čelika za armiranje kao armatura za armirane betonske 

Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije ugrađuje se u betonsku 
1, normama na koje ta norma 

1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
ije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer 
o određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava 

svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta 

dom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je 

a provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan 

e konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka 
betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u 
elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
ne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz 
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Propisuje se MAX = 32 mm kao maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata, te maksimalni 
vodocementni faktor V/C ≤ 0,50. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske 
konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju 
podataka iz evidencije o ugradnji be
konstrukcije, odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga.
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 
ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 
konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.
Prije ugrađivanja betona treba geodetski provjeriti veličine elemenata, oplate, nauljenost i ukrućenje 
položaj i razmak armature, sidara i svih metalnih elemenata koji se "ubetoniraju".
 
 
Temeljna površina na koju se nanosi beton treba biti očišćena od raspucanih i slabo vezanih komada, a sva 
nečistoća i zaostala voda moraju biti potpuno odstranjeni
 
Sav materijal (drvene ili čelične razupore), čelična podgrada i slično treba se ukloniti izvan teoretskog profila.
 
Ugrađivanje betona može započeti, uz odobrenje nadzornog inženjera, nakon preuzimanja iskopa, uređenja 
odvodnje i oplate te provjere cjelokupne organizacije tako da se omogući kontinuirano betoniranje tamo gdje 
je to propisano projektom. 
 
Kod svakog prekida betoniranja, bilo da je to predviđeno organizacijom građenja ili je uvjetovano višom silom, 
treba spoj izvesti ispravno, uz upotreb
pomoću uronjenih pervibratora adekvatnih veličina i frekvencije. Ukoliko se ukaže potreba, nadzorni inženjer 
može tražiti i korištenje oplatnih vibratora kod ugrađivanja betona. Razastiran
pervibratora nije dozvoljeno. 
 
Ugrađivanje betona mora se vršiti na takav način da ne dođe do segregacije i da se postigne vodonepropustan, 
kompaktan beton bez šupljina i gnijezda. 
 
Sav beton treba održavati vlažnim nakon ug
taj rok produžiti ili skratiti, ukoliko to prilike traže odnosno  dozvoljavaju. Vlaženje betona raspršivačima, kroz 
perforirane cijevi, mora biti kontinuirano. Mogu se koristiti i druga sr
Zaštita betona mora početi prije nego proces vezanja završi.
 
 Ugradnja armature 
Armatura izrađena od čelika za armiranje, prema odredbama Priloga "B" Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, ugrađuje se u armira
tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670
odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se 
odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije. 
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,
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= 32 mm kao maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata, te maksimalni 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske 
konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju 
podataka iz evidencije o ugradnji betona odnosno odredbi Priloga "A" Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga. 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 

razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 
1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

Prije ugrađivanja betona treba geodetski provjeriti veličine elemenata, oplate, nauljenost i ukrućenje 
položaj i razmak armature, sidara i svih metalnih elemenata koji se "ubetoniraju". 

Temeljna površina na koju se nanosi beton treba biti očišćena od raspucanih i slabo vezanih komada, a sva 
nečistoća i zaostala voda moraju biti potpuno odstranjeni. 

Sav materijal (drvene ili čelične razupore), čelična podgrada i slično treba se ukloniti izvan teoretskog profila.

Ugrađivanje betona može započeti, uz odobrenje nadzornog inženjera, nakon preuzimanja iskopa, uređenja 
cjelokupne organizacije tako da se omogući kontinuirano betoniranje tamo gdje 

Kod svakog prekida betoniranja, bilo da je to predviđeno organizacijom građenja ili je uvjetovano višom silom, 
treba spoj izvesti ispravno, uz upotrebu premaza na bazi epoksidnih smola. Svježi beton se mora ugrađivati 
pomoću uronjenih pervibratora adekvatnih veličina i frekvencije. Ukoliko se ukaže potreba, nadzorni inženjer 
može tražiti i korištenje oplatnih vibratora kod ugrađivanja betona. Razastiranje svježe betonske mase pomoću 

Ugrađivanje betona mora se vršiti na takav način da ne dođe do segregacije i da se postigne vodonepropustan, 
kompaktan beton bez šupljina i gnijezda.  

Sav beton treba održavati vlažnim nakon ugradnje kroz najmanje 7 dana, s tim da je nadzorni inženjer ovlašten 
taj rok produžiti ili skratiti, ukoliko to prilike traže odnosno  dozvoljavaju. Vlaženje betona raspršivačima, kroz 
perforirane cijevi, mora biti kontinuirano. Mogu se koristiti i druga sredstva koja osiguravaju stalnu vlažnost.
Zaštita betona mora početi prije nego proces vezanja završi. 

Armatura izrađena od čelika za armiranje, prema odredbama Priloga "B" Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili 
tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i 
odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se 
odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama Tehničkog propisa za betonske 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
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= 32 mm kao maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata, te maksimalni 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske 
konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju 

tona odnosno odredbi Priloga "A" Tehničkog propisa za betonske 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 
razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 

Prije ugrađivanja betona treba geodetski provjeriti veličine elemenata, oplate, nauljenost i ukrućenje oplate, 

Temeljna površina na koju se nanosi beton treba biti očišćena od raspucanih i slabo vezanih komada, a sva 

Sav materijal (drvene ili čelične razupore), čelična podgrada i slično treba se ukloniti izvan teoretskog profila. 

Ugrađivanje betona može započeti, uz odobrenje nadzornog inženjera, nakon preuzimanja iskopa, uređenja 
cjelokupne organizacije tako da se omogući kontinuirano betoniranje tamo gdje 

Kod svakog prekida betoniranja, bilo da je to predviđeno organizacijom građenja ili je uvjetovano višom silom, 
u premaza na bazi epoksidnih smola. Svježi beton se mora ugrađivati 

pomoću uronjenih pervibratora adekvatnih veličina i frekvencije. Ukoliko se ukaže potreba, nadzorni inženjer 
je svježe betonske mase pomoću 

Ugrađivanje betona mora se vršiti na takav način da ne dođe do segregacije i da se postigne vodonepropustan, 

radnje kroz najmanje 7 dana, s tim da je nadzorni inženjer ovlašten 
taj rok produžiti ili skratiti, ukoliko to prilike traže odnosno  dozvoljavaju. Vlaženje betona raspršivačima, kroz 

edstva koja osiguravaju stalnu vlažnost. 

Armatura izrađena od čelika za armiranje, prema odredbama Priloga "B" Tehničkog propisa za betonske 
nu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili 

1, normama na koje ta upućuje i 

armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se 
odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama Tehničkog propisa za betonske 

provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
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b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom "B" te Prilogom "H" odnosno 
Prilogom "I" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.
 
 Obračun 
 
Obračun i plaćanje vršit će se za m3 
su vezani za ovakvu vrstu radova, a nisu posebno na
 
Beton – Obračun i plaćanje vršit će se za m³ ugra
i oprema za betoniranje, uključivo oplatu i skele, svi poslovi u cilju osiguranja i kontrole kvalitete te svi trošk
geodetskih radova. Svi troškovi pripreme i čišćenja površina na koje treba naleći svježi beton, uključujući 
poslove na radnim i dilatacijskim reškama, smatraju se uključenim u jediničnu cijenu.
 
 
Armatura - Obračun i plaćanje vršit će se po kg ugrađene armature. Jedinična cijena obuhvaća sve troškove 
nabave, izrade, savijanja, postavljanja, učvršćenja, galvanskog povezivanja varenjem i uzemljenja armature, 
kontrole kvalitete te sve ostale radove potrebne z
Tehničkim uvjetima. 
 
 IZOLATERSKI RADOVI 
 
Općenito 
Svi materijali predviđeni za ugradnju moraju biti ispravni i novi (neupotrebljavani), moraju odgovarati 
hrvatskim normama i hrvatskim propisima te moraju im
predviđene materijale ne postoji HRN, smiju se upotrebljavati samo ako za njih postoji atest s mišljenjem 
ovlaštene stručne organizacije o primjeni za predmetne i slične izolacije i u takvim kombinacijama.
 
 Izvođenje 
Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho 
uskladišteni. Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niža 
od +5 °C. Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi ne 
bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni. Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na 
cijeloj površini pojedine plohe.   
Izolacije bitumenskog porijekla 

 na suhu i čistu podlogu se četkom ili špricanjem nanosi "primer" 
rastvor ili emulzija HRN U.M3.242 /0,40 kg/m2 )

 jedan sloj zavarenih bitumenskih traka, debljine 3 mm. HRN U.M3.231, i IHRNU.D3.101.
 preklopi trake min.10 cm 

 
Vodonepropusni premazi 
Unutarnje plohe okana (dno, zidovi i strop) predviđeno je premazati sredstvima koja povećavaju 
vodonepropusnost. Preporučava se višekomponentna penetrirajuća smjesa kod koje je osnovna komponenta 
polimercementni vodonepropusni sloj, a punila na bazi polimera, epoxy smole ili dodataka za kristaliziranje 
betona. 
Pored svojstava materijala vodonepropusnog sloja, efikasnost naročito ovisi i o pripremi podloge. Betonske 
površine je predviđeno očistiti čeličnim četkama i hidrodin
zdrave i čvrste betonske površine. Osnovni sloj izolacije izvodi se na suhu i čistu podlogu bez masnih mrlja, 
prljavštine i olabavljenih dijelova cementne skramnice. Eventualno krpanje segregiranih mjesta u b
na mjestima distancijskih uložaka oplate zapuniti brzovezujućim  reparaturnim mortom na bazi cementa, 
kvarcnog pijeska i specijalnih dodataka, takvim da bude otporan na utjecaj vlage, uz prethodno čišćenje i 
otprašivanje oštećenih mjesta. Prema
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iti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom "B" te Prilogom "H" odnosno 
Prilogom "I" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, 
dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 zatrpanog rova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji 
su vezani za ovakvu vrstu radova, a nisu posebno navedeni u troškovnicima radova. 

Obračun i plaćanje vršit će se za m³ ugrađenog betona. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav materijal 
i oprema za betoniranje, uključivo oplatu i skele, svi poslovi u cilju osiguranja i kontrole kvalitete te svi trošk
geodetskih radova. Svi troškovi pripreme i čišćenja površina na koje treba naleći svježi beton, uključujući 
poslove na radnim i dilatacijskim reškama, smatraju se uključenim u jediničnu cijenu. 

Obračun i plaćanje vršit će se po kg ugrađene armature. Jedinična cijena obuhvaća sve troškove 
nabave, izrade, savijanja, postavljanja, učvršćenja, galvanskog povezivanja varenjem i uzemljenja armature, 
kontrole kvalitete te sve ostale radove potrebne za potpuno dovršenje armiračkih radova prema ovim 

Svi materijali predviđeni za ugradnju moraju biti ispravni i novi (neupotrebljavani), moraju odgovarati 
hrvatskim normama i hrvatskim propisima te moraju imati odgovarajuće ateste. Ukoliko za pojedine 
predviđene materijale ne postoji HRN, smiju se upotrebljavati samo ako za njih postoji atest s mišljenjem 
ovlaštene stručne organizacije o primjeni za predmetne i slične izolacije i u takvim kombinacijama.

Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho 
Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niža 

samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi ne 
bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni. Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na 

na suhu i čistu podlogu se četkom ili špricanjem nanosi "primer" - hladni prvi premaz (bitumenski 
rastvor ili emulzija HRN U.M3.242 /0,40 kg/m2 ) 
jedan sloj zavarenih bitumenskih traka, debljine 3 mm. HRN U.M3.231, i IHRNU.D3.101.

Unutarnje plohe okana (dno, zidovi i strop) predviđeno je premazati sredstvima koja povećavaju 
vodonepropusnost. Preporučava se višekomponentna penetrirajuća smjesa kod koje je osnovna komponenta 

usni sloj, a punila na bazi polimera, epoxy smole ili dodataka za kristaliziranje 

Pored svojstava materijala vodonepropusnog sloja, efikasnost naročito ovisi i o pripremi podloge. Betonske 
površine je predviđeno očistiti čeličnim četkama i hidrodinamičkim mlazom vode visokog tlaka sve do čiste, 
zdrave i čvrste betonske površine. Osnovni sloj izolacije izvodi se na suhu i čistu podlogu bez masnih mrlja, 
prljavštine i olabavljenih dijelova cementne skramnice. Eventualno krpanje segregiranih mjesta u b
na mjestima distancijskih uložaka oplate zapuniti brzovezujućim  reparaturnim mortom na bazi cementa, 
kvarcnog pijeska i specijalnih dodataka, takvim da bude otporan na utjecaj vlage, uz prethodno čišćenje i 
otprašivanje oštećenih mjesta. Premazivanja izvršiti nakon izvedbe nasipa iza zidova. 
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iti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom "B" te Prilogom "H" odnosno 

zatrpanog rova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji 

đenog betona. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav materijal 
i oprema za betoniranje, uključivo oplatu i skele, svi poslovi u cilju osiguranja i kontrole kvalitete te svi troškovi 
geodetskih radova. Svi troškovi pripreme i čišćenja površina na koje treba naleći svježi beton, uključujući 

Obračun i plaćanje vršit će se po kg ugrađene armature. Jedinična cijena obuhvaća sve troškove 
nabave, izrade, savijanja, postavljanja, učvršćenja, galvanskog povezivanja varenjem i uzemljenja armature, 

a potpuno dovršenje armiračkih radova prema ovim 

Svi materijali predviđeni za ugradnju moraju biti ispravni i novi (neupotrebljavani), moraju odgovarati 
ati odgovarajuće ateste. Ukoliko za pojedine 

predviđene materijale ne postoji HRN, smiju se upotrebljavati samo ako za njih postoji atest s mišljenjem 
ovlaštene stručne organizacije o primjeni za predmetne i slične izolacije i u takvim kombinacijama. 

Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho 
Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niža 

samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi ne 
bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni. Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na 

hladni prvi premaz (bitumenski 

jedan sloj zavarenih bitumenskih traka, debljine 3 mm. HRN U.M3.231, i IHRNU.D3.101. 

Unutarnje plohe okana (dno, zidovi i strop) predviđeno je premazati sredstvima koja povećavaju 
vodonepropusnost. Preporučava se višekomponentna penetrirajuća smjesa kod koje je osnovna komponenta 

usni sloj, a punila na bazi polimera, epoxy smole ili dodataka za kristaliziranje 

Pored svojstava materijala vodonepropusnog sloja, efikasnost naročito ovisi i o pripremi podloge. Betonske 
amičkim mlazom vode visokog tlaka sve do čiste, 

zdrave i čvrste betonske površine. Osnovni sloj izolacije izvodi se na suhu i čistu podlogu bez masnih mrlja, 
prljavštine i olabavljenih dijelova cementne skramnice. Eventualno krpanje segregiranih mjesta u betonu kao i 
na mjestima distancijskih uložaka oplate zapuniti brzovezujućim  reparaturnim mortom na bazi cementa, 
kvarcnog pijeska i specijalnih dodataka, takvim da bude otporan na utjecaj vlage, uz prethodno čišćenje i 
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Premaz treba zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
 
- prionjivost na zdravu betonsku podlogu >1.0 MPa
- tlačna čvrstoća >30.0 MPa 
- vlačna čvrstoća savijanjem >4.0 MPa
- dubina prodiranja vode ispitana prema DI
- glatkoća završnog sloja svijetle boje zbog održavanja
- neutralnost na pitku vodu 
 
 
Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvođača 
pojedinih izolacijskih materijala. 
 
 
 Obračun 
Obračun se vrši po m2 izvedene izolacije. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, 
potrebnu pripremu površina za izradu i propisanu kontrolu kvalitete, zatim sav alat, pomoćne strojeve i skele 
te radnu snagu. Jediničnom cijenom obuhvaćeno j
izvedbom. Kod izolacija vertikalnih zidova koji su u kontaktu s tlom jedinična cijena obuhvaća i predviđenu 
zaštitu izolacije kod zatrpavanja (stiropor i sl.).
 
 
OBRTNIČKI RADOVI 
 
Općenito 
U ovim radovima obuhvaćena je ugradnja sljedećih elementa  :

 lijevanoželjezni poklopci za prometna opterećenja od 25 t za pokrivanje otvora na oknima
 lijevanoželjezne stupaljke 

 
Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi 
hrvatskim normama. Materijali za koje ne postoje hrvatske norme moraju posjedovati ateste da odgovaraju 
predviđenoj namjeni. Sigurnosne ljestve moraju u potpunosti biti izrađeni od inox materijala V2A (AISI 304) s 
tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom.
propadanje opreme. 
 
 Izvođenje 
Transport, isporuka, te uskladištenje elemenata mora biti pažljivo obavljeno kako ne bi došlo do oštećenja. 
Prije ugradnje svaki element pažljivo pregledati i utvrditi njegovu ispravnost, te geodetski prekontrolirati 
izvedeni objekt. Po potrebi izvršiti korekcije u skladu s kotama i dimenzijama iz projekta.
 
 Jedinica mjere i jedinična cijena
Obračun po dobavljenom/izrađenom, dopremljenom i
obuhvaćen sav potreban rad, materijal, transport, ugradnja i kontrola kvalitete, te prethodni radovi kao što su 
priprema podloge za postavljanje, kontrola mjera prostora za ugradnju, ankeri i sl.  
 
VODOVODNI RADOVI – MONTAŽERSKI RADOVI
 
 Cjevovod 
 
Općenito 

Vodoopskrbni cjevovod će se izraditi vodovodnim cijevima od nodularnog lijeva (ductil) sa naglavkom i 
gumenom brtvom u klasi K-9 prema DIN 28610. Cijevi su sa unutrašnje strane presvučene cementnom 
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Premaz treba zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 

prionjivost na zdravu betonsku podlogu >1.0 MPa 

vlačna čvrstoća savijanjem >4.0 MPa 
dubina prodiranja vode ispitana prema DIN-u 1048 <1.0 mm 
glatkoća završnog sloja svijetle boje zbog održavanja 

Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvođača 

izvedene izolacije. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, 
potrebnu pripremu površina za izradu i propisanu kontrolu kvalitete, zatim sav alat, pomoćne strojeve i skele 
te radnu snagu. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i čišćenje i odvoz sveg otpadnog materijala nastalog 

Kod izolacija vertikalnih zidova koji su u kontaktu s tlom jedinična cijena obuhvaća i predviđenu 
zaštitu izolacije kod zatrpavanja (stiropor i sl.). 

ima obuhvaćena je ugradnja sljedećih elementa  : 
lijevanoželjezni poklopci za prometna opterećenja od 25 t za pokrivanje otvora na oknima

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s hr
hrvatskim normama. Materijali za koje ne postoje hrvatske norme moraju posjedovati ateste da odgovaraju 

Sigurnosne ljestve moraju u potpunosti biti izrađeni od inox materijala V2A (AISI 304) s 
kupelji i naknadnom pasivizacijom. Jetkanjem se postiže minimalna pojava korozije i 

Transport, isporuka, te uskladištenje elemenata mora biti pažljivo obavljeno kako ne bi došlo do oštećenja. 
pažljivo pregledati i utvrditi njegovu ispravnost, te geodetski prekontrolirati 

izvedeni objekt. Po potrebi izvršiti korekcije u skladu s kotama i dimenzijama iz projekta.

Jedinica mjere i jedinična cijena 
Obračun po dobavljenom/izrađenom, dopremljenom i ugrađenom komadu. U jediničnim cijenama je 
obuhvaćen sav potreban rad, materijal, transport, ugradnja i kontrola kvalitete, te prethodni radovi kao što su 
priprema podloge za postavljanje, kontrola mjera prostora za ugradnju, ankeri i sl.   

MONTAŽERSKI RADOVI 

Vodoopskrbni cjevovod će se izraditi vodovodnim cijevima od nodularnog lijeva (ductil) sa naglavkom i 
9 prema DIN 28610. Cijevi su sa unutrašnje strane presvučene cementnom 
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Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvođača 

izvedene izolacije. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, 
potrebnu pripremu površina za izradu i propisanu kontrolu kvalitete, zatim sav alat, pomoćne strojeve i skele 

e i čišćenje i odvoz sveg otpadnog materijala nastalog 
Kod izolacija vertikalnih zidova koji su u kontaktu s tlom jedinična cijena obuhvaća i predviđenu 

lijevanoželjezni poklopci za prometna opterećenja od 25 t za pokrivanje otvora na oknima 

neupotrebljavani i u skladu s hrvatskim propisima i 
hrvatskim normama. Materijali za koje ne postoje hrvatske norme moraju posjedovati ateste da odgovaraju 

Sigurnosne ljestve moraju u potpunosti biti izrađeni od inox materijala V2A (AISI 304) s 
Jetkanjem se postiže minimalna pojava korozije i 

Transport, isporuka, te uskladištenje elemenata mora biti pažljivo obavljeno kako ne bi došlo do oštećenja. 
pažljivo pregledati i utvrditi njegovu ispravnost, te geodetski prekontrolirati 

izvedeni objekt. Po potrebi izvršiti korekcije u skladu s kotama i dimenzijama iz projekta. 

ugrađenom komadu. U jediničnim cijenama je 
obuhvaćen sav potreban rad, materijal, transport, ugradnja i kontrola kvalitete, te prethodni radovi kao što su 

Vodoopskrbni cjevovod će se izraditi vodovodnim cijevima od nodularnog lijeva (ductil) sa naglavkom i 
9 prema DIN 28610. Cijevi su sa unutrašnje strane presvučene cementnom 
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košuljicom od cementa visokih peći HOZ 35 L prema ISO 4179 i DIN 2614, a sa vanjske presvlakom 
(400 g/m2) i plavog epoksida. Gumeni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema 
DIN 28617. 
Materijal od kojeg će se izvesti cijevi i spojevi mora imati slijedeća svojstva :
- potrebna čvrstoća, 
- nazivni tlak 
- vodotijesnost  
- dobra hidraulička svojstva, 
- trajnost, 
- lako održavanje. 
 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu
kanalizaciju prema EN ISO 9969 obodne krutosti je SN8
račvi pod kutom od 45°. 

 
 
Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez podmetanja bilo 

kakvih tvrdih predmeta ispod i sa strane cijevi.
Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, kao i eventualna 

oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 
stavlja na raspolaganje isporučiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 
materijal treba pregledati, i pregledati ispravnost brtvljenja.
Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opteret
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema uputstvu za 
ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 
izvođača, investitora i Vodovoda Dubr
Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontrole i osiguranje 
kvalitete. 
 
Vodotijesnost mora biti potpuno zajamčena i to prema vani i prema unutra. Potrebno je, u skladu s 
odgovarajućim hrvatskim normama, dokaz
izvođač će organizirati ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava. 
 
Hidraulička svojstva odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
mogućnost stvaranja taloga i obraštaja u cijevima u cjelokupnom vremenu korištenja sustava (pogonska 
hrapavost). 
 
Trajnost materijala cijevnog sustava i spojeva mora biti takva da osigura ispravno funkcioniranje tijekom 
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja.
Izvođač mora garantirati trajnost materijala cijevi i spojeva za
 
Lako održavanje kanalizacijskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga 
na stjenkama cjevovoda i reparacije oštećenja nastalih djelovanjem abrazijske erozije.
 
 Polaganje cjevovoda 
Deponirane cijevi i fazonske komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje.
Montažu cijevi treba vršiti u skladu s uputama dobivenim od strane 
dokazana odgovarajućim atestima. 
 
 
ISPITIVANJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA VODONEPROPUSNOST
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košuljicom od cementa visokih peći HOZ 35 L prema ISO 4179 i DIN 2614, a sa vanjske presvlakom 
. Gumeni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema 

cijevi i spojevi mora imati slijedeća svojstva : 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu
ju prema EN ISO 9969 obodne krutosti je SN8. Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode iz 

Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez podmetanja bilo 
i sa strane cijevi. 

Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, kao i eventualna 
oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 

poručiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 
materijal treba pregledati, i pregledati ispravnost brtvljenja. 
Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opteret
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema uputstvu za 
ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 
izvođača, investitora i Vodovoda Dubrovnik. 
Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontrole i osiguranje 

mora biti potpuno zajamčena i to prema vani i prema unutra. Potrebno je, u skladu s 
odgovarajućim hrvatskim normama, dokazivati vodonepropusnost materijala cijevi i spojeva, a nakon izgradnje 
izvođač će organizirati ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava.  

odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
ćnost stvaranja taloga i obraštaja u cijevima u cjelokupnom vremenu korištenja sustava (pogonska 

cijevnog sustava i spojeva mora biti takva da osigura ispravno funkcioniranje tijekom 
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja.
Izvođač mora garantirati trajnost materijala cijevi i spojeva za 25 godina. 

kanalizacijskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga 
na stjenkama cjevovoda i reparacije oštećenja nastalih djelovanjem abrazijske erozije. 

komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje.
Montažu cijevi treba vršiti u skladu s uputama dobivenim od strane proizvođača. Kvaliteta cijevi i mora biti 
dokazana odgovarajućim atestima.  
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košuljicom od cementa visokih peći HOZ 35 L prema ISO 4179 i DIN 2614, a sa vanjske presvlakom od Zn-Al 
. Gumeni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu 
Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode iz PP 

Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez podmetanja bilo 

Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, kao i eventualna 
oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 

poručiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 

Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete, 
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema uputstvu za 
ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 

Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontrole i osiguranje 

mora biti potpuno zajamčena i to prema vani i prema unutra. Potrebno je, u skladu s 
ivati vodonepropusnost materijala cijevi i spojeva, a nakon izgradnje 

odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
ćnost stvaranja taloga i obraštaja u cijevima u cjelokupnom vremenu korištenja sustava (pogonska 

cijevnog sustava i spojeva mora biti takva da osigura ispravno funkcioniranje tijekom 
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja. 

kanalizacijskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga 
 

komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje. 

proizvođača. Kvaliteta cijevi i mora biti 
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A) Općenito 

Cjevovode smije polagati samo stručni kadar poduzeća s iskustvom u tim radovima i s ovlaštenjem za te 
radove. 
Nakon polaganja cjevovode treba podvrgnuti tlačnom ispitivanju. Svrha ovog ispitivanja je dokaz čvrstoće 
cijevi, cijevnih spojeva i armatura cijevnog voda, te njihovo međusobno brtvljenje kao i kontrola položaja.
Postupak za tlačno ispitivanje 
Cjevovodi za vodu izrađeni iz nodularnogljeva 
cjevovoda u eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno s tlakom koji je obično veći od nazivnog 
pritiska. Ispitivanje se dijeli na: 

- kratko ispitivanje 
- prethodno ispitivanje 
- glavno ispitivanje 
- skupno ispitivanje 

 
 
 
 
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna 
mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim 
međuspojeva dovoljno je kratko ispitivanje.
 
Definicije pojmova 

Nazivni tlak  - Maksimalni tlak, u uvjetima stabilnog stanja, za koji je pojedini dio ( cijev, fazonski komad, 
ventil itd. ) predviđen. 

Radni tlak  -  Maksimalni tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom eksploatacije.

Ispitni tlak  -  Tlak kojemu je cjevovod izložen u svrhu ispitivanja.
 

Dionice ispitivanja 
Duljine dionica ispitivanja ovise o lokalnim prilikama. U pravilu duljine dionica ma
opskrbnim mrežama ne bi smjele prelaziti 500 m, a kod dovodnih (transportnih) cjevovoda te duljine ne bi 
smjele prelaziti 1500 m. U slučaju da cjevovod ima velike visinske razlike, odaberu se duljine dionica tako, da je 
na najvišoj točki dionice minimalno radni tlak, a na najnižoj ispitni tlak.
 
Sidrenje 
Cjevovode koji su podvrgnuti djelovanju uzdužnih sila treba na njihovim krajevima, lukovima, mjestima 
račvanja i redukcija sidriti protiv sila koje se javljaju uslijed unutarn
upornjaka vrši se prema statičkom proračun, a mjerodavan je ispitni tlak u cjevovodu. Prije početka ispitivanja 
treba zasuti građevne jame zasunskih okana.
Krajevi dionice cjevovoda zatvaraju se prikladnim spojevima i 
pomoću drvenih ili čeličnih potpornja u betonske uporišne blokove.
Primjena zatvorenog zasuna kao sidra nije dozvoljena.
 
Cjevovod treba pokriti najmanje 1 m visokim zemljanim nabačajem, pri čemu bi spojevi trebal
po cijelom obodu. 
 
U praksi se duktilni lijevano-željezni cjevovodi (zbog njihovih pouzdanih  sistema cijevnih spojeva) često 
potpuno pokrivaju i prije tlačnog ispitivanja, ali na rizik izvođača radova jer u slučaju da cjevovod ne zadovo
tlačnu probu potrebno je ponovno otkopati pojedine dijelove cjevovoda, pronaći i ukloniti nedostatke.
 
Punjenje cjevovoda 
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Cjevovode smije polagati samo stručni kadar poduzeća s iskustvom u tim radovima i s ovlaštenjem za te 

Nakon polaganja cjevovode treba podvrgnuti tlačnom ispitivanju. Svrha ovog ispitivanja je dokaz čvrstoće 
cijevi, cijevnih spojeva i armatura cijevnog voda, te njihovo međusobno brtvljenje kao i kontrola položaja.

za vodu izrađeni iz nodularnogljeva – ductil-a i PEHD-a moraju biti ispitani na tlak prije puštanja 
cjevovoda u eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno s tlakom koji je obično veći od nazivnog 

Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna 
mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem. Kod cjevovoda bez 
međuspojeva dovoljno je kratko ispitivanje. 

Maksimalni tlak, u uvjetima stabilnog stanja, za koji je pojedini dio ( cijev, fazonski komad, 

i tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom eksploatacije.

Tlak kojemu je cjevovod izložen u svrhu ispitivanja. 

Duljine dionica ispitivanja ovise o lokalnim prilikama. U pravilu duljine dionica malih nazivnih promjera cijevi u 
opskrbnim mrežama ne bi smjele prelaziti 500 m, a kod dovodnih (transportnih) cjevovoda te duljine ne bi 
smjele prelaziti 1500 m. U slučaju da cjevovod ima velike visinske razlike, odaberu se duljine dionica tako, da je 

jvišoj točki dionice minimalno radni tlak, a na najnižoj ispitni tlak. 

Cjevovode koji su podvrgnuti djelovanju uzdužnih sila treba na njihovim krajevima, lukovima, mjestima 
račvanja i redukcija sidriti protiv sila koje se javljaju uslijed unutarnjeg tlaka. Dimenzioniranje neophodnih 
upornjaka vrši se prema statičkom proračun, a mjerodavan je ispitni tlak u cjevovodu. Prije početka ispitivanja 
treba zasuti građevne jame zasunskih okana. 
Krajevi dionice cjevovoda zatvaraju se prikladnim spojevima i slijepim prirubnicama. Spojevi se usidruju 
pomoću drvenih ili čeličnih potpornja u betonske uporišne blokove. 
Primjena zatvorenog zasuna kao sidra nije dozvoljena. 

Cjevovod treba pokriti najmanje 1 m visokim zemljanim nabačajem, pri čemu bi spojevi trebal

željezni cjevovodi (zbog njihovih pouzdanih  sistema cijevnih spojeva) često 
potpuno pokrivaju i prije tlačnog ispitivanja, ali na rizik izvođača radova jer u slučaju da cjevovod ne zadovo
tlačnu probu potrebno je ponovno otkopati pojedine dijelove cjevovoda, pronaći i ukloniti nedostatke.
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Cjevovode smije polagati samo stručni kadar poduzeća s iskustvom u tim radovima i s ovlaštenjem za te 

Nakon polaganja cjevovode treba podvrgnuti tlačnom ispitivanju. Svrha ovog ispitivanja je dokaz čvrstoće 
cijevi, cijevnih spojeva i armatura cijevnog voda, te njihovo međusobno brtvljenje kao i kontrola položaja. 

a moraju biti ispitani na tlak prije puštanja 
cjevovoda u eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno s tlakom koji je obično veći od nazivnog 

Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna 
ispitivanjem. Kod cjevovoda bez 

Maksimalni tlak, u uvjetima stabilnog stanja, za koji je pojedini dio ( cijev, fazonski komad, 

i tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom eksploatacije. 

lih nazivnih promjera cijevi u 
opskrbnim mrežama ne bi smjele prelaziti 500 m, a kod dovodnih (transportnih) cjevovoda te duljine ne bi 
smjele prelaziti 1500 m. U slučaju da cjevovod ima velike visinske razlike, odaberu se duljine dionica tako, da je 

Cjevovode koji su podvrgnuti djelovanju uzdužnih sila treba na njihovim krajevima, lukovima, mjestima 
jeg tlaka. Dimenzioniranje neophodnih 

upornjaka vrši se prema statičkom proračun, a mjerodavan je ispitni tlak u cjevovodu. Prije početka ispitivanja 

slijepim prirubnicama. Spojevi se usidruju 

Cjevovod treba pokriti najmanje 1 m visokim zemljanim nabačajem, pri čemu bi spojevi trebali ostati otkriveni 

željezni cjevovodi (zbog njihovih pouzdanih  sistema cijevnih spojeva) često 
potpuno pokrivaju i prije tlačnog ispitivanja, ali na rizik izvođača radova jer u slučaju da cjevovod ne zadovolji 
tlačnu probu potrebno je ponovno otkopati pojedine dijelove cjevovoda, pronaći i ukloniti nedostatke. 



Naručitelj: GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Građevina: PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE

 

Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Istodobno je potrebno vršiti odzračivanje 
cjevovoda. Ako je moguće, cjevovod treba sa najniže točke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu 
sadržani zrak može izlaziti kroz otvore za odzračivanje koji se trebaju nalaziti 
 
na najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jakog raz
Tablica za određivanje količine punjenja cjevovoda ovisno o nazivnom promjeru

DN 100 150 

Količina 
punjenja (l/s) 0.3 0.7 

 
Postavljanje tlačne crpke 
Ispitni tlak u cjevovodu postiže se ručnim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priključena na 
rezervoar obujma 50 - 100 l. 
Tlačnu crpku postavljamo na mjesto koje pruža potpunu sigurnost poslužitelju crpke, kao i ostalim radnicima.
 
 
Mjerenje tlaka i utroška vode 
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni ( baždareni kod ovlaštene institucije ) mjerači tlaka. Mjerač tlaka koji 
se koristi za tlačno ispitivanje mora unutar područja ispitnog tlaka omogućavati očitavanje promjene tlaka od 
0.1 bara. Obvezatna je uporaba dva m
Mjerač tlaka općenito treba postaviti u najnižoj točki dionice ispitivanja. Na temelju odnosa dodane količine 
vode prema porastu tlaka koji je uslijedio mogu se izvesti određeni zaklj
brtvljenju ili nedovoljnom odzračivanju. Stoga je prilikom povišenja tlaka potrebno bilježiti utrošak vode (od 
bara do bara). 

Kod propisno položenih i odzračenih cjevovoda je količina vode koju naknadno treba tlačiti po 
porasta tlaka približno konstantna. Ona, uzimajući u obzir kompresibilnost vode i elastično ponašanje cijevi, 
(teoretski) iznosi cca 50 ml / m3 volumena cjevovoda/baru. U praksi je ova vrijednost 1.5 do 2.0 puta veća, 
pošto dolazi do kompresije zračnih džepova u spojevima cijevi i fazonskih komada, te armatura.
 
Propuštanje 
 
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima (kapljice, mlazevi i sl.), 
mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje 
 
Izvještaj o ispitivanju 
 
O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaje kupac i proizvođač cijevi.
 
B) Provedba tlačnog ispitivanja 

Za tlačno ispitivanje stoje na raspolaganju 3 postupka:
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Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Istodobno je potrebno vršiti odzračivanje 
oguće, cjevovod treba sa najniže točke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu 

sadržani zrak može izlaziti kroz otvore za odzračivanje koji se trebaju nalaziti  

na najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jakog raz
Tablica za određivanje količine punjenja cjevovoda ovisno o nazivnom promjeru 

 200 250 300 400 500 600 700 800 

1.5 2 3 6 9 14 19 25 

postiže se ručnim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priključena na 

Tlačnu crpku postavljamo na mjesto koje pruža potpunu sigurnost poslužitelju crpke, kao i ostalim radnicima.

tivanje se upotrebljavaju provjereni ( baždareni kod ovlaštene institucije ) mjerači tlaka. Mjerač tlaka koji 
se koristi za tlačno ispitivanje mora unutar područja ispitnog tlaka omogućavati očitavanje promjene tlaka od 
0.1 bara. Obvezatna je uporaba dva mjerna instrumenta, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. 
Mjerač tlaka općenito treba postaviti u najnižoj točki dionice ispitivanja. Na temelju odnosa dodane količine 
vode prema porastu tlaka koji je uslijedio mogu se izvesti određeni zaključci o eventualno loše izvedenom 
brtvljenju ili nedovoljnom odzračivanju. Stoga je prilikom povišenja tlaka potrebno bilježiti utrošak vode (od 

 

Kod propisno položenih i odzračenih cjevovoda je količina vode koju naknadno treba tlačiti po 
porasta tlaka približno konstantna. Ona, uzimajući u obzir kompresibilnost vode i elastično ponašanje cijevi, 

volumena cjevovoda/baru. U praksi je ova vrijednost 1.5 do 2.0 puta veća, 
zračnih džepova u spojevima cijevi i fazonskih komada, te armatura.

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima (kapljice, mlazevi i sl.), 
mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaje kupac i proizvođač cijevi. 

Za tlačno ispitivanje stoje na raspolaganju 3 postupka: 
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Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Istodobno je potrebno vršiti odzračivanje 
oguće, cjevovod treba sa najniže točke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu 

na najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jakog razvoja šumova. 

 900 1000 

32 40 

postiže se ručnim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priključena na 

Tlačnu crpku postavljamo na mjesto koje pruža potpunu sigurnost poslužitelju crpke, kao i ostalim radnicima. 

tivanje se upotrebljavaju provjereni ( baždareni kod ovlaštene institucije ) mjerači tlaka. Mjerač tlaka koji 
se koristi za tlačno ispitivanje mora unutar područja ispitnog tlaka omogućavati očitavanje promjene tlaka od 

jerna instrumenta, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. 
Mjerač tlaka općenito treba postaviti u najnižoj točki dionice ispitivanja. Na temelju odnosa dodane količine 

učci o eventualno loše izvedenom 
brtvljenju ili nedovoljnom odzračivanju. Stoga je prilikom povišenja tlaka potrebno bilježiti utrošak vode (od 

 

Kod propisno položenih i odzračenih cjevovoda je količina vode koju naknadno treba tlačiti po jednom baru 
porasta tlaka približno konstantna. Ona, uzimajući u obzir kompresibilnost vode i elastično ponašanje cijevi, 

volumena cjevovoda/baru. U praksi je ova vrijednost 1.5 do 2.0 puta veća, 
zračnih džepova u spojevima cijevi i fazonskih komada, te armatura. 

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima (kapljice, mlazevi i sl.), 
se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka. 
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 normalni postupak 

 ubrzani normalni postupak, 

 posebni postupak 

Propisujemo korištenje normalnog postupaka, te je on u nastavku i opisan.
 
Normalni postupak 
 
Normalni postupak provodi se u 3 faze:

o Kratkotrajno ispitivanje 
o prethodno ispitivanje 
o glavno ispitivanje 
o skupno ( zajedničko ) ispitivanje

 
 
 
1. Kratkotrajno ispitivanje 

- Ispitivanje I 
Kratki cjevovodi (npr. kućni priključci od približno 15 m dužine) bez međuspojeva. Pregled cjevovoda i spojeva 
pod radnim tlakom. 

- Ispitivanje II 
Cjevovod od približno 30 m dužine i do DN 63 mm (npr. kućni priključci sa međuspojevima). Cjevovod se 
podvrgne tlaku: 1,5 x radni tlak. Poslije 30 minuta počinje ispitivanje tlaka bez ikakvog podizanja za to vrijeme, 
ako je u tih 30 minuta pao. Poslije početka ispitivanja tlak u cje
više od 0,2 bara. Ispitivanje traje 60 minuta.

- Ispitivanje III 
Cjevovodi bez međuelemenata (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine preko 30 m
tlaku: 1,5 x radni tlak. Nakon 2 sata tlak koji je pao za to vrijeme treba podići do 1,3 x radni tlak. Nakon 
slijedećih 2 sata započinje ispitivanje, bez ponovnog podizanja tlaka. Poslije početka ispitivanja može se 
računati sa opadanjem tlaka za 0,2 bara na sat. Trajanje ispitivanja je 30 minuta za svakih započetih 100 m 
cjevovoda, a najmanje 2 sata. 
 
2. Prethodno ispitivanje 
Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da pore cementnog morta 
upijaju vodu. To ima za posljedicu određeni pad tlaka 
samo tlačno ispitivanje valja započeti tek nakon 24
tlakom. Ispitani tlak treba u pravilnim 
bara. 
Za sanitarni cjevovod ispitni tlak iznosi 1.5 x radni tlak s time da se ne prekorači nazivni tlak.
Za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog
kod ispitnog tlaka do 24 bara 
 
 Ispitivanje pada tlaka 
Zrak sadržan u dionici ispitivanja može i kod nedovoljno brtvećih cjevovoda pružati dojam dovoljnog brtvljenja. 
Ispitivanje pada tlaka omogućava donošenje zaključka o vol
je potrebno provesti ovo ispitivanje. Iz cjevovoda se ispušta mjerljiv volumen vode, te se mjeri nastali pad tlaka 
p. Promjenu volumena V koja odgovara nastalom padu tlaka 
promjenom volumena Vdop (koja iznosi 1.5 puta promjena volumena za stanje bez sadržanog zraka).
Proračun V dop provodi se prema jednadžbi:
  V dop = 1,5apL

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Propisujemo korištenje normalnog postupaka, te je on u nastavku i opisan. 

Normalni postupak provodi se u 3 faze: 

skupno ( zajedničko ) ispitivanje 

Kratki cjevovodi (npr. kućni priključci od približno 15 m dužine) bez međuspojeva. Pregled cjevovoda i spojeva 

dužine i do DN 63 mm (npr. kućni priključci sa međuspojevima). Cjevovod se 
podvrgne tlaku: 1,5 x radni tlak. Poslije 30 minuta počinje ispitivanje tlaka bez ikakvog podizanja za to vrijeme, 
ako je u tih 30 minuta pao. Poslije početka ispitivanja tlak u cjevovodu u toku svakih 5 minuta ne smije pasti za 
više od 0,2 bara. Ispitivanje traje 60 minuta. 

Cjevovodi bez međuelemenata (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine preko 30 m
tlaku: 1,5 x radni tlak. Nakon 2 sata tlak koji je pao za to vrijeme treba podići do 1,3 x radni tlak. Nakon 
slijedećih 2 sata započinje ispitivanje, bez ponovnog podizanja tlaka. Poslije početka ispitivanja može se 

njem tlaka za 0,2 bara na sat. Trajanje ispitivanja je 30 minuta za svakih započetih 100 m 

Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da pore cementnog morta 
upijaju vodu. To ima za posljedicu određeni pad tlaka - čak i kod apsolutno nepropusnih cjevovoda. Zbog toga 
samo tlačno ispitivanje valja započeti tek nakon 24-satnog prethodnog ispitivanja sa zahtijevanim ispitnim 
tlakom. Ispitani tlak treba u pravilnim razmacima nanovo uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0,5 

ispitni tlak iznosi 1.5 x radni tlak s time da se ne prekorači nazivni tlak.
ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na puknuće 

Zrak sadržan u dionici ispitivanja može i kod nedovoljno brtvećih cjevovoda pružati dojam dovoljnog brtvljenja. 
Ispitivanje pada tlaka omogućava donošenje zaključka o volumenu zraka koji je zaostao u cjevovodu, zbog čega 
je potrebno provesti ovo ispitivanje. Iz cjevovoda se ispušta mjerljiv volumen vode, te se mjeri nastali pad tlaka 

V koja odgovara nastalom padu tlaka p treba usporediti sa najvećom
(koja iznosi 1.5 puta promjena volumena za stanje bez sadržanog zraka).

provodi se prema jednadžbi: 
L 
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Kratki cjevovodi (npr. kućni priključci od približno 15 m dužine) bez međuspojeva. Pregled cjevovoda i spojeva 

dužine i do DN 63 mm (npr. kućni priključci sa međuspojevima). Cjevovod se 
podvrgne tlaku: 1,5 x radni tlak. Poslije 30 minuta počinje ispitivanje tlaka bez ikakvog podizanja za to vrijeme, 

vovodu u toku svakih 5 minuta ne smije pasti za 

Cjevovodi bez međuelemenata (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine preko 30 m. Cjevovod se podvrgne 
tlaku: 1,5 x radni tlak. Nakon 2 sata tlak koji je pao za to vrijeme treba podići do 1,3 x radni tlak. Nakon 
slijedećih 2 sata započinje ispitivanje, bez ponovnog podizanja tlaka. Poslije početka ispitivanja može se 

njem tlaka za 0,2 bara na sat. Trajanje ispitivanja je 30 minuta za svakih započetih 100 m 

Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da pore cementnog morta 
čak i kod apsolutno nepropusnih cjevovoda. Zbog toga 

satnog prethodnog ispitivanja sa zahtijevanim ispitnim 
razmacima nanovo uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0,5 

ispitni tlak iznosi 1.5 x radni tlak s time da se ne prekorači nazivni tlak. 
tlaka od 16 bara a na puknuće 

Zrak sadržan u dionici ispitivanja može i kod nedovoljno brtvećih cjevovoda pružati dojam dovoljnog brtvljenja. 
umenu zraka koji je zaostao u cjevovodu, zbog čega 

je potrebno provesti ovo ispitivanje. Iz cjevovoda se ispušta mjerljiv volumen vode, te se mjeri nastali pad tlaka 
p treba usporediti sa najvećom dopuštenom 

(koja iznosi 1.5 puta promjena volumena za stanje bez sadržanog zraka). 
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gdje je: 

  V dop - dopuštena promjena volumena (cm

  p  - izmjerena promjena 

  L  - duljina ispitivane dionice (m)

  a  - tlačna konstanta, koja karakterizira vrstu cijevi (cm

 
Za cijevi iz nodularnog lijeva (Ductil) s unutrašnjom cementnom košuljicom konstanta a iznosi:

DN 80 100 

a 0,0314 0,0492

DN 600 700 

a 2,3178 3,2340

 
 
 
 

  PE tip
m cjevovoda                           l/100 m cjevovoda

 
bara 

32 
40 
50 
63 
75 
90 

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500

 
Cjevovod se smatra dovoljno ozračenim ako 
U slučaju da se tijekom ispitivanja primijeti propuštanje vode, ispitivanje se obustavlja, voda ispušta toliko, da 
loše mjesto ostane suho, nedostatak se
Prethodno ispitivanje se smatra uspješno obavljenim, ako se tijekom 24 
ni vidljivo istjecanje ili kapanje vode kroz stjenke cijevi i spojeva, te na zasunima, ventilima
i ostalim dijelovima cjevovoda. 
Cjevovodi sa međuelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine do 500 m. Cjevovod mora biti 
odzračen, a eventualno zaostali zrak se u cjevovodu za vrijeme ispitivanja upije u vodu.
Povećanje zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 20
tip-1 2-3%, a kod cijevi od PE tip 2-3 1,5
12 sati. 
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dopuštena promjena volumena (cm3) 

izmjerena promjena tlaka (bar) 

duljina ispitivane dionice (m) 

tlačna konstanta, koja karakterizira vrstu cijevi (cm3/bar

Za cijevi iz nodularnog lijeva (Ductil) s unutrašnjom cementnom košuljicom konstanta a iznosi:

 125 150 200 250 300 

0,0492 0,0792 0,1163 0,2147 0,3482 0,5172 

 800 900 1000 1200 1400 

3,2340 4,3243 5,5679 6,9749 10,328 14,033 

C I J E V                                         C I J E V 
PE tip-1 (PELD)                           PE tip-2 ili 3 (PEHD) l/100 

m cjevovoda                           l/100 m cjevovoda 
 d   6 bara  10 

   6 bara  10 bara 
 
 
 
 
 
 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 
450 
500 

1.7 
2.3 
3.6 
6.8 
9.6. 
13.7 
20.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.3 
1.6 
2.4 
4.9 
6.9 
9.9 

14.8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2.0 
3.1 
4.9 
6.9 

10.0 
15.0 
19.3 
24.2 
31.6 
40.0 
49.4 
62.5 
77.1 
96.7 

122.4 
155.6 
197.4 
250.0 
308.7 

- 
1.7 
2.6 
4.2 
5.9 
8.5 

12.7 
16.4 
20.7 
26.9 
34.0 
42.0 
53.1 
65.6 
82.3 

- 
- 
- 
- 
- 

Cjevovod se smatra dovoljno ozračenim ako V ne prekoračuje vrijednost za Vdop. 
U slučaju da se tijekom ispitivanja primijeti propuštanje vode, ispitivanje se obustavlja, voda ispušta toliko, da 
loše mjesto ostane suho, nedostatak se otklanja i ispitivanje se u potpunosti ponavlja. 
Prethodno ispitivanje se smatra uspješno obavljenim, ako se tijekom 24 - satnog ispitivanja ne pojave pomaci, 
ni vidljivo istjecanje ili kapanje vode kroz stjenke cijevi i spojeva, te na zasunima, ventilima

Cjevovodi sa međuelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine do 500 m. Cjevovod mora biti 
odzračen, a eventualno zaostali zrak se u cjevovodu za vrijeme ispitivanja upije u vodu.
Povećanje zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 200 C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi od PE 

3 1,5-2%. Ovo razvlačenje nastaje u toku vremena, a dostiže se za približno 

T.D. 
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/barm). 

Za cijevi iz nodularnog lijeva (Ductil) s unutrašnjom cementnom košuljicom konstanta a iznosi: 

400 500 

0,9632 1,5614 

1600 1800 

18,712 24,102 

U slučaju da se tijekom ispitivanja primijeti propuštanje vode, ispitivanje se obustavlja, voda ispušta toliko, da 
 

satnog ispitivanja ne pojave pomaci, 
ni vidljivo istjecanje ili kapanje vode kroz stjenke cijevi i spojeva, te na zasunima, ventilima, pipama, ograncima 

Cjevovodi sa međuelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine do 500 m. Cjevovod mora biti 
odzračen, a eventualno zaostali zrak se u cjevovodu za vrijeme ispitivanja upije u vodu. 

C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi od PE 
2%. Ovo razvlačenje nastaje u toku vremena, a dostiže se za približno 
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Pri tlaku ispitivanja: 1,3 x radni tlak ovo povećanje zapremine je veće za 0,5%.
Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim vremenskim 
razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja. Porast temp
pad tlaka i to za 100 C tlak se promijeni za 0,5 do 1 bar. Pri kraju prethodnog ispitivanja može pad tlaka iznositi 
0,1 do 0,2 bara na sat iako je cjevovod nepropustan na svim mjestima. Nakon toga se prelazi na glavno 
ispitivanje ne puštajući tlak. 
 
3. Glavno ispitivanje 
Nakon provedbe prethodnog ispitivanja odmah u nastavku slijedi glavno ispitivanje bez smanjenja tlaka. 
Naravno uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje.
 
Visina ispitnog tlaka iznosi: 

- za cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara:  1.5 x nazivni tlak,
- za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara:  nazivni tlak + 5 bara

- za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 
puknuće kod ispitnog tlaka do 24 bara

 

 
Trajanje ispitivanja ovisi o nazivnom promjeru cjevovoda, dužini ispitne dionice, te o važnosti cjevovoda. Ono 
mora biti dovoljno da se pokaže i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnog utvrđenja i usidrenja, istiskivanje 
loše ugrađenih brtvi, mala propuštanja na risevima brtvi, porozna mjesta na cijevima, greške na zavarima, mala 
curenja na tankim pukotinama cijevi, spojevima i slično.
Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u slijedećoj tablici.
 

Nazivn

250 do 400
500 do 700
preko 700

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak.
Utjecaj temperaturnih dilatacija na promjene tlaka u cjevovodu 
je preporuka da se po mogućnosti ispitivanje vrši u danima bez ekstremnih temperaturnih razlika, tj. da barem 
temperatura okoliša na početku i na kraju ispitivanja bude podjednaka. Ispitivanje je bolje vršit
dana kako bi se što više smanjio utjecaj sunčevog zračenja na zagrijavanje cjevovoda, a ako to nije slučaj, 
moguće je poduzeti i dodatne mjere zaštite cjevovoda od direktnog utjecaja sunca npr. zasjenjenjem 
otkopanih dijelova cjevovoda. Grani
ispitivanja dane su u donjoj tablici. 

Granične vrijednosti za pad tlaka 
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3 x radni tlak ovo povećanje zapremine je veće za 0,5%. 
Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim vremenskim 
razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja. Porast temp

C tlak se promijeni za 0,5 do 1 bar. Pri kraju prethodnog ispitivanja može pad tlaka iznositi 
0,1 do 0,2 bara na sat iako je cjevovod nepropustan na svim mjestima. Nakon toga se prelazi na glavno 

Nakon provedbe prethodnog ispitivanja odmah u nastavku slijedi glavno ispitivanje bez smanjenja tlaka. 
Naravno uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje. 

cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara:  1.5 x nazivni tlak, 
za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara:  nazivni tlak + 5 bara 

za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 
ispitnog tlaka do 24 bara 

 

Trajanje ispitivanja ovisi o nazivnom promjeru cjevovoda, dužini ispitne dionice, te o važnosti cjevovoda. Ono 
mora biti dovoljno da se pokaže i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnog utvrđenja i usidrenja, istiskivanje 

ugrađenih brtvi, mala propuštanja na risevima brtvi, porozna mjesta na cijevima, greške na zavarima, mala 
curenja na tankim pukotinama cijevi, spojevima i slično. 
Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u slijedećoj tablici. 

Nazivni promjer  
DN 

Trajanje ispitivanja 
(sati) 

do 200 3 
250 do 400 6 
500 do 700 18 
preko 700 24 

 
Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak.
Utjecaj temperaturnih dilatacija na promjene tlaka u cjevovodu tijekom tlačnog ispitivanja može biti znatan, te 
je preporuka da se po mogućnosti ispitivanje vrši u danima bez ekstremnih temperaturnih razlika, tj. da barem 
temperatura okoliša na početku i na kraju ispitivanja bude podjednaka. Ispitivanje je bolje vršit
dana kako bi se što više smanjio utjecaj sunčevog zračenja na zagrijavanje cjevovoda, a ako to nije slučaj, 
moguće je poduzeti i dodatne mjere zaštite cjevovoda od direktnog utjecaja sunca npr. zasjenjenjem 
otkopanih dijelova cjevovoda. Granične vrijednosti dozvoljenog pada tlaka u cjevovodu tijekom glavnog 

 
Granične vrijednosti za pad tlaka pdop 
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Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim vremenskim 
razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja. Porast temperature prouzrokuje 

C tlak se promijeni za 0,5 do 1 bar. Pri kraju prethodnog ispitivanja može pad tlaka iznositi 
0,1 do 0,2 bara na sat iako je cjevovod nepropustan na svim mjestima. Nakon toga se prelazi na glavno 

Nakon provedbe prethodnog ispitivanja odmah u nastavku slijedi glavno ispitivanje bez smanjenja tlaka. 

za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 

 

Trajanje ispitivanja ovisi o nazivnom promjeru cjevovoda, dužini ispitne dionice, te o važnosti cjevovoda. Ono 
mora biti dovoljno da se pokaže i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnog utvrđenja i usidrenja, istiskivanje 

ugrađenih brtvi, mala propuštanja na risevima brtvi, porozna mjesta na cijevima, greške na zavarima, mala 

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak. 
tijekom tlačnog ispitivanja može biti znatan, te 

je preporuka da se po mogućnosti ispitivanje vrši u danima bez ekstremnih temperaturnih razlika, tj. da barem 
temperatura okoliša na početku i na kraju ispitivanja bude podjednaka. Ispitivanje je bolje vršiti za oblačnih 
dana kako bi se što više smanjio utjecaj sunčevog zračenja na zagrijavanje cjevovoda, a ako to nije slučaj, 
moguće je poduzeti i dodatne mjere zaštite cjevovoda od direktnog utjecaja sunca npr. zasjenjenjem 

čne vrijednosti dozvoljenog pada tlaka u cjevovodu tijekom glavnog 
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Nazivni tlak 

PN (bar) 
do 10 
do 16 

preko 16 

 
 
 
Glavno ispitivanje se smatra uspješnim ako tlak u cjevovodu tijekom ispitivanja ne padne više od vrijednosti iz 
prethodne tablice, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode te 
promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta na lomovima, ograncima i redukcijama ne smiju se pomaknuti iz 
prvobitnog položaja. 
Ukoliko se tijekom glavnog ispitivanja primijete nedostaci na cjevovodu ( pomaci, curenje vode, pad tlaka veći 
od dozvoljenog i sl. ), ispitivanje treba prekinuti, vodu iz cjevovoda ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu 
suha, nedostatke ukloniti i kompletno ispitivanja ( i prethodno i glavno ) ponoviti.
 
Ispitivanje dionice dužine do 300 m bez ogranaka
Za cjevovode nazivnog promjera do DN300 ( uključujući i DN 300 ) te dužine dionice do 300 m glavno 
ispitivanje počinje odmah nakon punjenja i odzračivanja cjevovoda ( bez prethodnog ispitivanja ). Ispitni tlak 
iznosi 1.5 x radni tlak, a trajanje ispitivanja je 2 sata. Prili
pomaka cijevi i oslonaca ne smije biti ) i brtvljenje svih spojeva.
 
Cjevovod se smatra nepropusnim ako je opadanje probnog tlaka bez ponovnog podizanja tlaka 0.1 bar za 
vrijeme trajanja ispitivanja. 
 
4. Skupno (zajedničko) ispitivanje 
Obuhvaća ispitivanje spojnih mjesta između prethodno ispitanih dionica, a veže glavna i kratka ispitivanja. 
Spojna mjesta ne smiju biti pokrivena.
Svrha skupnog ispitivanja je provjera spojeva između pojedinih dionica 
uspješno okončanih glavnih ispitivanja pojedinih dionica. Spojevi između dionica ne smiju biti zatrpani. 
Prilikom skupnog ispitivanja, dodatno se kontrolira, da prilikom zatrpavanja prethodno  ispitanih dionica nije 
došlo do oštećenja ili pomaka cjevovoda, koja mogu izazvati propuštanja vode i pad tlaka.
 
Za provedbu skupnog ispitivanja ispitni tlak iznosi:
• za cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara:  1.5 x radni tlak,
• za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara:  radn
• za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 
puknuće kod ispitnog tlaka do 24 bara
Trajanje ispitivanja je 2 sata. 
Ispitivanje zadovoljava , ako se na spojevima dionica ne opazi 
uoči pad tlaka tijekom trajanja ispitivanja.
 
Izvješće o ispitivanju 
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 Ispitni tlak 
PP (bar) 

pdop. 
(bar) 

1,5 x nazivni tlak 0.1 
nazivni tlak +5 bara 0.15 
nazivni tlak + 5 bara 0.2 

 

 

Glavno ispitivanje se smatra uspješnim ako tlak u cjevovodu tijekom ispitivanja ne padne više od vrijednosti iz 
prethodne tablice, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode te 
promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta na lomovima, ograncima i redukcijama ne smiju se pomaknuti iz 

Ukoliko se tijekom glavnog ispitivanja primijete nedostaci na cjevovodu ( pomaci, curenje vode, pad tlaka veći 
og i sl. ), ispitivanje treba prekinuti, vodu iz cjevovoda ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu 

suha, nedostatke ukloniti i kompletno ispitivanja ( i prethodno i glavno ) ponoviti. 

Ispitivanje dionice dužine do 300 m bez ogranaka 
nog promjera do DN300 ( uključujući i DN 300 ) te dužine dionice do 300 m glavno 

ispitivanje počinje odmah nakon punjenja i odzračivanja cjevovoda ( bez prethodnog ispitivanja ). Ispitni tlak 
iznosi 1.5 x radni tlak, a trajanje ispitivanja je 2 sata. Prilikom ispitivanja treba provjeriti položaj cjevovoda ( 
pomaka cijevi i oslonaca ne smije biti ) i brtvljenje svih spojeva. 

Cjevovod se smatra nepropusnim ako je opadanje probnog tlaka bez ponovnog podizanja tlaka 0.1 bar za 

 
Obuhvaća ispitivanje spojnih mjesta između prethodno ispitanih dionica, a veže glavna i kratka ispitivanja. 
Spojna mjesta ne smiju biti pokrivena. 
Svrha skupnog ispitivanja je provjera spojeva između pojedinih dionica cjevovoda, te se ono provodi nakon 
uspješno okončanih glavnih ispitivanja pojedinih dionica. Spojevi između dionica ne smiju biti zatrpani. 
Prilikom skupnog ispitivanja, dodatno se kontrolira, da prilikom zatrpavanja prethodno  ispitanih dionica nije 

do oštećenja ili pomaka cjevovoda, koja mogu izazvati propuštanja vode i pad tlaka.

Za provedbu skupnog ispitivanja ispitni tlak iznosi: 
za cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara:  1.5 x radni tlak, 
za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara:  radni tlak + 5 bara 
za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 

puknuće kod ispitnog tlaka do 24 bara 

Ispitivanje zadovoljava , ako se na spojevima dionica ne opazi propuštanje vode i ako se na manometrima ne 
uoči pad tlaka tijekom trajanja ispitivanja. 
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Glavno ispitivanje se smatra uspješnim ako tlak u cjevovodu tijekom ispitivanja ne padne više od vrijednosti iz 
prethodne tablice, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode te nepravilne 
promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta na lomovima, ograncima i redukcijama ne smiju se pomaknuti iz 

Ukoliko se tijekom glavnog ispitivanja primijete nedostaci na cjevovodu ( pomaci, curenje vode, pad tlaka veći 
og i sl. ), ispitivanje treba prekinuti, vodu iz cjevovoda ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu 

nog promjera do DN300 ( uključujući i DN 300 ) te dužine dionice do 300 m glavno 
ispitivanje počinje odmah nakon punjenja i odzračivanja cjevovoda ( bez prethodnog ispitivanja ). Ispitni tlak 

kom ispitivanja treba provjeriti položaj cjevovoda ( 

Cjevovod se smatra nepropusnim ako je opadanje probnog tlaka bez ponovnog podizanja tlaka 0.1 bar za 

Obuhvaća ispitivanje spojnih mjesta između prethodno ispitanih dionica, a veže glavna i kratka ispitivanja. 

cjevovoda, te se ono provodi nakon 
uspješno okončanih glavnih ispitivanja pojedinih dionica. Spojevi između dionica ne smiju biti zatrpani. 
Prilikom skupnog ispitivanja, dodatno se kontrolira, da prilikom zatrpavanja prethodno  ispitanih dionica nije 

do oštećenja ili pomaka cjevovoda, koja mogu izazvati propuštanja vode i pad tlaka. 

za hidrantski cjevovod ispitivanje na propuštanja vode izvršiti će se kod ispitnog tlaka od 16 bara a na 

propuštanje vode i ako se na manometrima ne 
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Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
vodonepropusnost i potvrda o ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 
primopredaji vodovoda od strane “Vodovod Dubrovnik”
 
C) Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda
Ispiranje vodovodne mreže treba izvoditi planski, dio po dio i to svakih šest mjeseci.
odstranjuje nečistoća i talozi na zidovima koji najčešće vezuju klor.
 
Efikasnost ispiranja cjevovoda može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem komprimiranog 
zraka. Ispiranje cjevovoda provodi se poslije probe na priti
se dovoljan broj muljnih ispusta koji treba imati takve dimenzije da omogućavaju brzine od najmanje 0,75 m/s 
te zato profili ovih ispusta zavise od profila cijevi i pritisaka u mreži. Ispiranje je završ
počne istjecati bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji.
Jasno je da su kod većih profila dovoda za ispiranje potrebne veće količine vode. Ispiranje je završeno onda 
kada iz cijevi počne isticati bistra vo
 
 
 
 Dezinfekcija cjevovoda provodi se ubacivanjem klora, najčešće hipoklorita u dio cjevovoda koji je 
ograničen zatvaračima. Dezinfekcija cjevovoda može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaj
klorinatorom. Ponekad se prakticira da se za vrijeme samog polaganja cjevovoda u njega ubace dovoljne 
količine dezinfekcijskog sredstva koje s vodom daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovom postupku treba 
koristiti kaporit, a ne klorno vapno koje o
dovoda i mreže koriste slijedeći preparati: natrijev hipoklorit, kalcijev hipoklorit i klorno vapno, ali u znatno 
jačoj koncentraciji od one koja je uobičajena za normalno kloriranje. U za
100 puta jače koncentracije prilikom dezinfekcije.
 
Neophodno je cijelu mrežu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine 
i sačekati da se pojavi klor, što se konstatira "OTTO" p
specijalne listiće koji u doticaju s tekućinom mijenjaju boju i usporednu tabelu za boju.
Napunjeni cjevovod treba ostaviti u mirovanju 24 sata. Nakon toga potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda 
od viška klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor te ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost 
ne svede na 0,3 - 0,5 mg/I i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju. Poslije dezinfekcije uzima se potreban 
broj uzoraka vode i odnosi na bakteriološku analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će 
zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarnih službi. U slučaju neuspjeha, postupak se mora 
ponoviti. 
 
 
MONTAŽERSKI RADOVI 
 
 Gravitacijski kolektor (fekalni i oborins
 
Općenito 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu
kanalizaciju prema EN ISO 9969 obodne krutosti je SN8
račvi pod kutom od 45°. Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez 
podmetanja bilo kakvih tvrdih predmeta ispod i sa strane cijevi.

Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, ka
oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 
stavlja na raspolaganje isporučiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 
materijal treba pregledati, i pregledati ispravnost brtvljenja.
Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete, 
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema upu
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Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 

primopredaji vodovoda od strane “Vodovod Dubrovnik”-a d.o.o. 

C) Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda 
Ispiranje vodovodne mreže treba izvoditi planski, dio po dio i to svakih šest mjeseci.
odstranjuje nečistoća i talozi na zidovima koji najčešće vezuju klor. 

Efikasnost ispiranja cjevovoda može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem komprimiranog 
zraka. Ispiranje cjevovoda provodi se poslije probe na pritisak vodom iz mreže: Još u fazi projektiranja predviđa 
se dovoljan broj muljnih ispusta koji treba imati takve dimenzije da omogućavaju brzine od najmanje 0,75 m/s 
te zato profili ovih ispusta zavise od profila cijevi i pritisaka u mreži. Ispiranje je završ
počne istjecati bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. 
Jasno je da su kod većih profila dovoda za ispiranje potrebne veće količine vode. Ispiranje je završeno onda 
kada iz cijevi počne isticati bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji.

Dezinfekcija cjevovoda provodi se ubacivanjem klora, najčešće hipoklorita u dio cjevovoda koji je 
ograničen zatvaračima. Dezinfekcija cjevovoda može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaj
klorinatorom. Ponekad se prakticira da se za vrijeme samog polaganja cjevovoda u njega ubace dovoljne 
količine dezinfekcijskog sredstva koje s vodom daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovom postupku treba 
koristiti kaporit, a ne klorno vapno koje ostavlja velike količine taloga. Najčešće se za dezinfekciju glavnih 
dovoda i mreže koriste slijedeći preparati: natrijev hipoklorit, kalcijev hipoklorit i klorno vapno, ali u znatno 
jačoj koncentraciji od one koja je uobičajena za normalno kloriranje. U zavisnosti od slučaja preporučuje se 10 
100 puta jače koncentracije prilikom dezinfekcije. 

Neophodno je cijelu mrežu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine 
i sačekati da se pojavi klor, što se konstatira "OTTO" probom, a zatim ih zatvoriti.Za "OTTO" probu koristiti 
specijalne listiće koji u doticaju s tekućinom mijenjaju boju i usporednu tabelu za boju. 
Napunjeni cjevovod treba ostaviti u mirovanju 24 sata. Nakon toga potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda 

viška klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor te ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost 
0,5 mg/I i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju. Poslije dezinfekcije uzima se potreban 

na bakteriološku analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će 
zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarnih službi. U slučaju neuspjeha, postupak se mora 

(fekalni i oborinski) 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu
kanalizaciju prema EN ISO 9969 obodne krutosti je SN8. Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode iz 
račvi pod kutom od 45°. Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez 
podmetanja bilo kakvih tvrdih predmeta ispod i sa strane cijevi. 

Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, ka
oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 
stavlja na raspolaganje isporučiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 

egledati, i pregledati ispravnost brtvljenja. 
Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete, 
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema upu
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Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 

Ispiranje vodovodne mreže treba izvoditi planski, dio po dio i to svakih šest mjeseci. Time se bar donekle 

Efikasnost ispiranja cjevovoda može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem komprimiranog 
sak vodom iz mreže: Još u fazi projektiranja predviđa 

se dovoljan broj muljnih ispusta koji treba imati takve dimenzije da omogućavaju brzine od najmanje 0,75 m/s 
te zato profili ovih ispusta zavise od profila cijevi i pritisaka u mreži. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi 

Jasno je da su kod većih profila dovoda za ispiranje potrebne veće količine vode. Ispiranje je završeno onda 
da. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. 

Dezinfekcija cjevovoda provodi se ubacivanjem klora, najčešće hipoklorita u dio cjevovoda koji je 
ograničen zatvaračima. Dezinfekcija cjevovoda može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s 
klorinatorom. Ponekad se prakticira da se za vrijeme samog polaganja cjevovoda u njega ubace dovoljne 
količine dezinfekcijskog sredstva koje s vodom daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovom postupku treba 

stavlja velike količine taloga. Najčešće se za dezinfekciju glavnih 
dovoda i mreže koriste slijedeći preparati: natrijev hipoklorit, kalcijev hipoklorit i klorno vapno, ali u znatno 

visnosti od slučaja preporučuje se 10 - 

Neophodno je cijelu mrežu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine 
robom, a zatim ih zatvoriti.Za "OTTO" probu koristiti 

 
Napunjeni cjevovod treba ostaviti u mirovanju 24 sata. Nakon toga potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda 

viška klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor te ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost 
0,5 mg/I i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju. Poslije dezinfekcije uzima se potreban 

na bakteriološku analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će 
zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarnih službi. U slučaju neuspjeha, postupak se mora 

Cjevovod fekalne i oborinske odvodnje će se izraditi od koruginaih cijevi za netlačnu fekalnu 
Na fekalnom kolektoru kućni priključci se izvode iz PP 

račvi pod kutom od 45°. Cijevi se spajaju gumenim prstenima. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu bez 

Sav kanalizacijski materijal mora odgovarati važećim Hrvatskim normama što se, kao i eventualna 
oštećenja, provjerava prilikom zaprimanja na gradilištu. O ovome se sastavlja zapisnik, a neispravni materijal se 
stavlja na raspolaganje isporučiocu sa zahtjevom za isporuku ispravnog materijala. Prije montaže ponovno sav 

Sve montira kvalificirano osoblje pod nadzorom VKV montera ili poslovođe. Prije ispitivanja cijevi se opterete, 
a krajevi podupru. Ispituju se dionice koje se blokiraju gumenim brtvenim balonom, a sve prema uputstvu za 
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ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 
izvođača, investitora i lokalnog komunalnog poduzeća.
Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontr
kvalitete. 
Materijal od kojeg će se izvesti cijevi i spojevi mora imati slijedeća svojstva :
- potrebna čvrstoća, 
- nazivni tlak 
- vodotijesnost  
- dobra hidraulička svojstva, 
- trajnost, 
- lako održavanje. 
 
Vodotijesnost mora biti potpuno zajamčena i
odgovarajućim hrvatskim normama, dokazivati vodonepropusnost materijala cijevi i spojeva, a nakon izgradnje 
izvođač će organizirati ispitivanje vodonepropusnosti oborinskog sustava kanalizacije. 
 
 
 
Hidraulička svojstva odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
mogućnost stvaranja taloga i obrastaju
hrapavost). 
 
Trajnost materijala cijevnog sustava i spoj
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja.
Izvođač mora garantirati trajnost materijala cijevi i spojeva za 50 godina.
 
Lako održavanje oborinskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga na 
stjenkama cjevovoda i reparacije oštećenja nastalih djelovanjem abrazijske erozije.
 
Polaganje cjevovoda 
Deponirane cijevi i fazonske komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje. 
cijevi treba vršiti u skladu s uputama dobivenim od strane proizvođača. Kvaliteta cijevi i mora biti dokazana 
odgovarajućim atestima.  
 
Zahtjevi i kontrola kvalitete 
Opisani radovi moraju se izvesti tako da se postigne zahtijevani položaj nivelete cjevovoda te 
vodonepropusnost svih spojeva. 
Kvaliteta ugrađenih materijala kontrolira se prema važećim pravilnicima i standardima.
 
Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 
laboratoriji. 
Kvaliteta  cijevi  za  kanalizaciju  
odredbama standarda, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka.
 
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke:
tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi
podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
datum proizvodnje 
datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja
vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
oznaku pojedinačnog standarda kojem proi
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ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 
izvođača, investitora i lokalnog komunalnog poduzeća. 
Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontr

Materijal od kojeg će se izvesti cijevi i spojevi mora imati slijedeća svojstva : 

mora biti potpuno zajamčena i to prema vani i prema unutra. Potrebno je, u skladu s 
odgovarajućim hrvatskim normama, dokazivati vodonepropusnost materijala cijevi i spojeva, a nakon izgradnje 
izvođač će organizirati ispitivanje vodonepropusnosti oborinskog sustava kanalizacije.  

odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
obrastaju u cijevima u cjelokupnom vremenu korištenja sustava (pogonska 

cijevnog sustava i spojeva mora biti takva da osigura ispravno funkcioniranje tijekom 
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja.
Izvođač mora garantirati trajnost materijala cijevi i spojeva za 50 godina. 

oborinskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga na 
stjenkama cjevovoda i reparacije oštećenja nastalih djelovanjem abrazijske erozije. 

Deponirane cijevi i fazonske komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje. 

uputama dobivenim od strane proizvođača. Kvaliteta cijevi i mora biti dokazana 

Opisani radovi moraju se izvesti tako da se postigne zahtijevani položaj nivelete cjevovoda te 

Kvaliteta ugrađenih materijala kontrolira se prema važećim pravilnicima i standardima.

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 

 provjerava  se  na  epruvetama,  oblika  i  dimenzija propisanih daljim 
odredbama standarda, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka. 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke:
u, odnosno naziv proizvođača cijevi 

podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 

datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 
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ispitivanje kolektora na vodonepropusnost. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 

Vodonepropusnost se utvrđuje prema priloženim općim uvjetima građenja, program kontrole i osiguranje 

to prema vani i prema unutra. Potrebno je, u skladu s 
odgovarajućim hrvatskim normama, dokazivati vodonepropusnost materijala cijevi i spojeva, a nakon izgradnje 

 

odnose se na hidrauličke otpore u cijevima u odnosu na materijal, spojeve kao i 
u cijevima u cjelokupnom vremenu korištenja sustava (pogonska 

eva mora biti takva da osigura ispravno funkcioniranje tijekom 
cijelog vremena korištenja. Materijal mora biti otporan na sva vanjska i unutarnja korozivna djelovanja. 

oborinskog sustava podrazumijeva mogućnost efikasnog otklanjanja eventualnog taloga na 

Deponirane cijevi i fazonske komade na gradilištu treba uskladištiti prema upustvima proizvođača cijevi. Cijevi 
se ne smiju valjati ili vući po tlu tako da se vežu za jedan kraj i vuku na deponiju ili mjesto ugradnje. Montažu 

uputama dobivenim od strane proizvođača. Kvaliteta cijevi i mora biti dokazana 

Opisani radovi moraju se izvesti tako da se postigne zahtijevani položaj nivelete cjevovoda te 

Kvaliteta ugrađenih materijala kontrolira se prema važećim pravilnicima i standardima. 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 

provjerava  se  na  epruvetama,  oblika  i  dimenzija propisanih daljim 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 
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Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i 
analizama. 
 
PPHD I PEHD korugirane cijevi 
Sa ciljem postizanja funkcionalnosti kanalizacijskog cjevovoda, svakom provjerom treba se 
deformacija i vodonepropusnost cijevi. Provjere treba vršiti tijekom postavljanja cjevovoda.
Polietilen i polipropilen kao materijal jamče visoki modul elastičnosti i tjemenu čvrstoću SN8, sukladno DIN EN 
ISO 9969, Također je pogodan za sve tlačne testove prema DIN EN 1610.
 
Kanalizacijski cjevovodi od polietilena i polipropilena imaju kemijsku otpornost između pH
(alkali). Također su otporni na otpadne vode i razne supstance koje nalazimo u temeljnom tlu.
Vrlo je važno ostvariti čvrstu vezu među pojedinim segmentima cijevi, što osigurava eliminaciju dugotrajnih 
deformacija puzanja materijala. 
 
Na sljedećoj slici (slika 1.) komparativno je prikazana otpornost na abraziju različitih kanalizacijskih cijevi prema 
Darmstadt metodi. Vidljivo je da polipropilen ima najbolje vrijednosti.
 
 
 
 

 
Obračun 
Radovi se obračunavaju po dužnom metru ugrađenih cijevi te broju ugrađenih fazonskih 
ili vodovodne armature. 
 
ISPITIVANJE FEKALNOG  I OBORINSKOG KOLEKTORA
 
Općenito 
Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti provjereni na vodonepropusnost. 
Provodi s eprema normi HRN EN 1610  polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala.
Ispitivanje vodnepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani i obloženi. Ako je zbog sigurnosti 
od izmicanja kanale potrebno učvrstiti, tada se djelomično zatrpavaju u središnjem dijelu između spojeva, dok 
sami spojevi moraju ostati nezatrpani.
Ispitivanje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u cjevovod. Da bi se voda 
mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi otvori kanala moraju se na prikladan način 
zatvoriti i učvrstiti da bi izdržali probni tl
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Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i 

Sa ciljem postizanja funkcionalnosti kanalizacijskog cjevovoda, svakom provjerom treba se 
deformacija i vodonepropusnost cijevi. Provjere treba vršiti tijekom postavljanja cjevovoda.
Polietilen i polipropilen kao materijal jamče visoki modul elastičnosti i tjemenu čvrstoću SN8, sukladno DIN EN 

ve tlačne testove prema DIN EN 1610. 

Kanalizacijski cjevovodi od polietilena i polipropilena imaju kemijsku otpornost između pH
(alkali). Također su otporni na otpadne vode i razne supstance koje nalazimo u temeljnom tlu.

važno ostvariti čvrstu vezu među pojedinim segmentima cijevi, što osigurava eliminaciju dugotrajnih 

Na sljedećoj slici (slika 1.) komparativno je prikazana otpornost na abraziju različitih kanalizacijskih cijevi prema 
tadt metodi. Vidljivo je da polipropilen ima najbolje vrijednosti. 

Radovi se obračunavaju po dužnom metru ugrađenih cijevi te broju ugrađenih fazonskih 

ISPITIVANJE FEKALNOG  I OBORINSKOG KOLEKTORA NA VODONEPROPUSNOST 

Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti provjereni na vodonepropusnost. 
HRN EN 1610  polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala.

vodnepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani i obloženi. Ako je zbog sigurnosti 
od izmicanja kanale potrebno učvrstiti, tada se djelomično zatrpavaju u središnjem dijelu između spojeva, dok 
sami spojevi moraju ostati nezatrpani. 

anje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u cjevovod. Da bi se voda 
mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi otvori kanala moraju se na prikladan način 
zatvoriti i učvrstiti da bi izdržali probni tlak. 

T.D. 
59/20  

134 

Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i 

Sa ciljem postizanja funkcionalnosti kanalizacijskog cjevovoda, svakom provjerom treba se utvrditi poprečna 
deformacija i vodonepropusnost cijevi. Provjere treba vršiti tijekom postavljanja cjevovoda. 
Polietilen i polipropilen kao materijal jamče visoki modul elastičnosti i tjemenu čvrstoću SN8, sukladno DIN EN 

Kanalizacijski cjevovodi od polietilena i polipropilena imaju kemijsku otpornost između pH-2 (kiseline) i pH-12 
(alkali). Također su otporni na otpadne vode i razne supstance koje nalazimo u temeljnom tlu. 

važno ostvariti čvrstu vezu među pojedinim segmentima cijevi, što osigurava eliminaciju dugotrajnih 

Na sljedećoj slici (slika 1.) komparativno je prikazana otpornost na abraziju različitih kanalizacijskih cijevi prema 

 

Radovi se obračunavaju po dužnom metru ugrađenih cijevi te broju ugrađenih fazonskih - oblikovnih komada 

Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti provjereni na vodonepropusnost. 
HRN EN 1610  polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala. 

vodnepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani i obloženi. Ako je zbog sigurnosti 
od izmicanja kanale potrebno učvrstiti, tada se djelomično zatrpavaju u središnjem dijelu između spojeva, dok 

anje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u cjevovod. Da bi se voda 
mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi otvori kanala moraju se na prikladan način 
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Ispitivanje počinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje vodom se obavlja polagano 
od najnižeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda postupno mogao biti istisnut. Pošto se kanalizacijski 
cjevovodi napune vodom, ostave se određeno vrijeme napunjeni kako bi zrak iz kanala u potpunosti izišao i 
kako bi se kanalizacijski materijal zasitio vodom. Trajanje namakanja kanalizacijskog cjevovoda ovisi o vrsti 
materijala od kojeg je kanal izgrađen.
Kanali izrađeni od PVC,PEHD i PP cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko vrijeme (do sat vremena), dok 
se kanali izgrađeni od betona ili armiranog betona moraju namakati najmanje 24 sata. U svakom slučaju 
potrebno je držati se uputa proizvođača kanalizacijskog materijala kako b
vrijeme namakanja kanala prije nego što počne ispitivanje.
 
Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, odnosno 0.5 bara, mjerenjem 
iznad najnižeg ovlaženog mjesta dijela kanalskog voda 
na najnižu kotu omočena dijela kanala. Samo ispitivanje traje najmanje 15 minuta, a poželjno je da traje 2 sata.
 
 
Za vrijeme ispitivanja mora se održavati stalni ispitni tlak, što se postiže stalnim
dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne smiju prijeći dopuštene količine navedene u 
tablici 1, a za revizijska okna veličine navedene u tablici 2.
 
 
Za izračunavanje ukupno dopuštene količine dodatne vode mora 
(promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlažena unutrašnja površina revizijskog okna.
I revizijska okna se trebaju ispitati na vodonepropusnost. Pri tome sniženje razine vode u revizijskom oknu ne 
smije prekoračiti vrijednosti koje se dobiju na temelju izraza:

h
Q

F
dop (mm) 

 gdje je: 
h   -  sniženje razine vode u vodom napunjenom revizijskom oknu (mm)
Qdop -  ukupna dopuštena količina vode (lit) koja se smije dodati za vrijeme ispitivanja 

(tablica 2) 
F  - površina presjeka (m

razine vode 
Tablica 1: Kanalski vodovi kružnog presjeka

 
Promjer 
(cm) 

DOPUŠTENA KOLIČINA DODATNE VODE
(l/m2 unutrašnje ovlažene površine)

 Beton 

10 - 25 0.40 
30 - 60 0.30 
70 - 100 0.25 
> 100 0.20 

Vrijeme namakanja (držanja vode u kanalu) treba biti najmanje 24 sata. Tlak kod ispitivanja 0.5 bara.

Beton i armirani beton

Vrijeme namakanja (držanja vode u oknu) revizijskog okna treba biti 
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Ispitivanje počinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje vodom se obavlja polagano 
od najnižeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda postupno mogao biti istisnut. Pošto se kanalizacijski 

ave se određeno vrijeme napunjeni kako bi zrak iz kanala u potpunosti izišao i 
kako bi se kanalizacijski materijal zasitio vodom. Trajanje namakanja kanalizacijskog cjevovoda ovisi o vrsti 
materijala od kojeg je kanal izgrađen. 

i PP cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko vrijeme (do sat vremena), dok 
se kanali izgrađeni od betona ili armiranog betona moraju namakati najmanje 24 sata. U svakom slučaju 
potrebno je držati se uputa proizvođača kanalizacijskog materijala kako bi se utvrdilo minimalno potrebno 
vrijeme namakanja kanala prije nego što počne ispitivanje. 

Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, odnosno 0.5 bara, mjerenjem 
iznad najnižeg ovlaženog mjesta dijela kanalskog voda koji se ispituje. Prema tome, očitavanje tlaka odnosi ne 
na najnižu kotu omočena dijela kanala. Samo ispitivanje traje najmanje 15 minuta, a poželjno je da traje 2 sata.

Za vrijeme ispitivanja mora se održavati stalni ispitni tlak, što se postiže stalnim dopunjavanjem vode ili 
dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne smiju prijeći dopuštene količine navedene u 
tablici 1, a za revizijska okna veličine navedene u tablici 2. 

Za izračunavanje ukupno dopuštene količine dodatne vode mora se uzeti u obzir stvarni svijetli omočeni obod 
(promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlažena unutrašnja površina revizijskog okna.
I revizijska okna se trebaju ispitati na vodonepropusnost. Pri tome sniženje razine vode u revizijskom oknu ne 

koračiti vrijednosti koje se dobiju na temelju izraza: 

sniženje razine vode u vodom napunjenom revizijskom oknu (mm)
ukupna dopuštena količina vode (lit) koja se smije dodati za vrijeme ispitivanja 

površina presjeka (m2) na mjestu gdje se u revizijskom oknu mjeri sniženje 

Tablica 1: Kanalski vodovi kružnog presjeka 

DOPUŠTENA KOLIČINA DODATNE VODE 
unutrašnje ovlažene površine) 

Armirani beton Kamenština AC, PVC, PEHD, PP, Lj.Ž.

0.20 0.10 0.02 
0.15 0.10 0.02 
0.13 0.10 0.02 
0.10 0.10 0.02 

Vrijeme namakanja (držanja vode u kanalu) treba biti najmanje 24 sata. Tlak kod ispitivanja 0.5 bara.

 

Tablica 2: Revizijska okna 
DOPUŠTENA KOLIČINA DODATNE VODE 

(l/m2 unutrašnje ovlažene površine) 

Beton i armirani beton AC, Lj. Ž., PVC, PEHD, PP 
0.20 0.02 

Vrijeme namakanja (držanja vode u oknu) revizijskog okna treba biti 
najmanje 24 sata 
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Ispitivanje počinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje vodom se obavlja polagano 
od najnižeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda postupno mogao biti istisnut. Pošto se kanalizacijski 

ave se određeno vrijeme napunjeni kako bi zrak iz kanala u potpunosti izišao i 
kako bi se kanalizacijski materijal zasitio vodom. Trajanje namakanja kanalizacijskog cjevovoda ovisi o vrsti 

i PP cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko vrijeme (do sat vremena), dok 
se kanali izgrađeni od betona ili armiranog betona moraju namakati najmanje 24 sata. U svakom slučaju 

i se utvrdilo minimalno potrebno 

Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, odnosno 0.5 bara, mjerenjem 
koji se ispituje. Prema tome, očitavanje tlaka odnosi ne 

na najnižu kotu omočena dijela kanala. Samo ispitivanje traje najmanje 15 minuta, a poželjno je da traje 2 sata. 

dopunjavanjem vode ili 
dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne smiju prijeći dopuštene količine navedene u 

se uzeti u obzir stvarni svijetli omočeni obod 
(promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlažena unutrašnja površina revizijskog okna. 
I revizijska okna se trebaju ispitati na vodonepropusnost. Pri tome sniženje razine vode u revizijskom oknu ne 

sniženje razine vode u vodom napunjenom revizijskom oknu (mm) 
ukupna dopuštena količina vode (lit) koja se smije dodati za vrijeme ispitivanja  

) na mjestu gdje se u revizijskom oknu mjeri sniženje  

AC, PVC, PEHD, PP, Lj.Ž. 

Vrijeme namakanja (držanja vode u kanalu) treba biti najmanje 24 sata. Tlak kod ispitivanja 0.5 bara. 
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Kanal se smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a količina dodane vode ne 
prekorači dopuštenu vrijednost. 
Revizijsko okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene vodonepropusne, a sniženje razine 
vode ne prekoračuje dopuštene vrijednosti.
Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je kanal neispravan, pa ga 
treba popraviti i ponovno ispitati. 
Svako ispitivanje mora imati i odgovarajući zapisnik koji prihvaćaju izvođač radova 
Crpni spremnici crpnih stanica ispituju se analogno revizijskim oknima.
 
Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda prema EN 1610
 
Priprema ispitivanja 
Izvedeni fekalni i oborinski kolektori i moraju se ispitati na vodonepropusnost. Ispitivanje na 
vodonepropusnost mora se vršiti na neobloženim i nezatrpanim vodovima odnosno prema potrebi fekalni i 
oborinski kolektori (cijevi) mogu se zatrpati i usidriti m
do promjene položaja. 
 
 
U tom slučaju spojevi moraju ostati slobodni (nezatrpani) kako bi bila omogućena njihova kontrola. Svi otvori 
na dijelu fekalnog i oborinskog kolektora koji se ispituje moraj
pritiska vode. Fekalni i oborinski kolektori koji su svojim položajem pod utjecajem podzemne vode (mora) 
trebaju se zatrpavanje osigurati protiv djelovanja uzgona.
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građ
PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema europskoj normi EN 1610 (pr HRN EN 1610), kojom 
se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene 
građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u 
funkciju građevine (kanalizacije). 

Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:
1, ispitivanje vodom (postupak 
2. ispitivanje zrakom (postupak "Z").
 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena 
izgrađenog cjevovoda. 
Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon 
zatrpavanja. 
 
Kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom (postupak 
 
Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0
iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u 
mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanje
vode kroz kontrolni otvor. 
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smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a količina dodane vode ne 

Revizijsko okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene vodonepropusne, a sniženje razine 
dopuštene vrijednosti. 

Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je kanal neispravan, pa ga 

Svako ispitivanje mora imati i odgovarajući zapisnik koji prihvaćaju izvođač radova i nadzor.
Crpni spremnici crpnih stanica ispituju se analogno revizijskim oknima. 

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda prema EN 1610 

Izvedeni fekalni i oborinski kolektori i moraju se ispitati na vodonepropusnost. Ispitivanje na 
vodonepropusnost mora se vršiti na neobloženim i nezatrpanim vodovima odnosno prema potrebi fekalni i 
oborinski kolektori (cijevi) mogu se zatrpati i usidriti materijalom iz iskopa da u tijeku ispitivanja ne 

U tom slučaju spojevi moraju ostati slobodni (nezatrpani) kako bi bila omogućena njihova kontrola. Svi otvori 
na dijelu fekalnog i oborinskog kolektora koji se ispituje moraju se vodonepropusno zatvoriti i osigurati protiv 
pritiska vode. Fekalni i oborinski kolektori koji su svojim položajem pod utjecajem podzemne vode (mora) 
trebaju se zatrpavanje osigurati protiv djelovanja uzgona. 
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, 
PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema europskoj normi EN 1610 (pr HRN EN 1610), kojom 
se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem 

vanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene 
građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u 

ropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 
ispitivanje vodom (postupak "V"); 
ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena 

Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon 

Kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom (postupak "V"). 

spitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) 
iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u 
mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanje
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smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a količina dodane vode ne 

Revizijsko okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene vodonepropusne, a sniženje razine 

Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je kanal neispravan, pa ga 

i nadzor. 

Izvedeni fekalni i oborinski kolektori i moraju se ispitati na vodonepropusnost. Ispitivanje na 
vodonepropusnost mora se vršiti na neobloženim i nezatrpanim vodovima odnosno prema potrebi fekalni i 

aterijalom iz iskopa da u tijeku ispitivanja ne može doći 

U tom slučaju spojevi moraju ostati slobodni (nezatrpani) kako bi bila omogućena njihova kontrola. Svi otvori 
u se vodonepropusno zatvoriti i osigurati protiv 

pritiska vode. Fekalni i oborinski kolektori koji su svojim položajem pod utjecajem podzemne vode (mora) 

evina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, 
PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema europskoj normi EN 1610 (pr HRN EN 1610), kojom 

vanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene 
građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena 

Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon 

,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) 
iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u 
mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanjem 
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Slika 2. Primjer hidrostatskog zatvaranja sa prikazom primijenjenog pritiska
 
Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s, (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo 
do promjene (0,1 - 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana,a 
u navedenim granicama 
Za cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto 
čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih prom
iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtjeva dodatna osiguranja, a time i povećava 
troškove ispitivanja. 

 
Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim 
(lzvadak iz prHRNEN1610). 
Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi zrakom (postupak "Z") ili 
vodom (postupak "V"). Može se obaviti odvojeno ispitivanje cijevi i oblikovnih komada, okana i inspekcijskih 
otvora, npr.: cijevi sa zrakom, a okna vodom. Kod postuka "Z" broj korekcijskih postupaka i ponavljanih 
kontrola kod neslaganja nije ograničen.
 
 
U slučaju jednog ili ponavljanih nezadovoljavajućih kontrola sa zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje 
vodom, a samo rezultat kontrole vodom je tada odlučujući. Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne 
vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podacima za dotični slučaj. 
Prethodno ispitivanje može se provesti prije
mora se cjevovod kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora; izbor ispitivanja zrakom ili vodom može 
odredili naručitelj. 
 
Ispitivanje zrakom (Postupak "Z") 
Vremena ispitivanja za cjevovode bez okana i inspekcijskih otvora dana su u tablici 3 u odnosu na promjer 
cijevi i postupak ispitivanja (ZA; ZB; ZC; ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti naručitelj. Treba upotrijebiti 
prikladne zatvarače nepropusne za zrak, kako bi se isključile p
oprez je potreban za vrijeme ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanje okna i 
inspekcijskih otvora zrakom u praksi je teško primjenjivo.
 
NAPOMENA 1: 
Dok se za ispitivanja okana i inspekcijskih otvora ne raspolaže brojnim iskustvima predlaže se, primijeniti 
vremena koja iznose polovinu od onih za cjevovode istih promjera.
Početni pritisak je otprilike 10% od zahtijevanog ispitnog tlaka p
će pritisak biti podešen na ispitni tlak prikazan u tablici 3, a u vezi sa ispitnim metodama ZA, ZB, ZC i ZD. Ako je 
izmjereni pad pritiska manji od Δp danog u tablici 3 tada cjevovod zadovoljava.
 
NAPOMENA 2: 
Zahtjevi ispitivanja negativnim pritiskom zra
metoda nije dovoljno ispitana. Oprema upotrijebljena za mjerenje pada tlaka mora garantirati mjerenje s 
graničnom pogreškom od 10 % Δp. Za mjerenje vremena ispitivanja grani
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Slika 2. Primjer hidrostatskog zatvaranja sa prikazom primijenjenog pritiska 

Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s, (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo 
bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana,a 

cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto 
čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih promjera potrebne su velike količine vode (uobičajeno se uzima voda 
iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtjeva dodatna osiguranja, a time i povećava 

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem 

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi zrakom (postupak "Z") ili 
Može se obaviti odvojeno ispitivanje cijevi i oblikovnih komada, okana i inspekcijskih 

otvora, npr.: cijevi sa zrakom, a okna vodom. Kod postuka "Z" broj korekcijskih postupaka i ponavljanih 
kod neslaganja nije ograničen. 

U slučaju jednog ili ponavljanih nezadovoljavajućih kontrola sa zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje 
dom, a samo rezultat kontrole vodom je tada odlučujući. Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne 

vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podacima za dotični slučaj. 
Prethodno ispitivanje može se provesti prije unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja 
mora se cjevovod kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora; izbor ispitivanja zrakom ili vodom može 

 
vode bez okana i inspekcijskih otvora dana su u tablici 3 u odnosu na promjer 

cijevi i postupak ispitivanja (ZA; ZB; ZC; ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti naručitelj. Treba upotrijebiti 
prikladne zatvarače nepropusne za zrak, kako bi se isključile pogreške mjerenja aparata za ispitivanje. Naročiti 
oprez je potreban za vrijeme ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanje okna i 
inspekcijskih otvora zrakom u praksi je teško primjenjivo. 

inspekcijskih otvora ne raspolaže brojnim iskustvima predlaže se, primijeniti 
vremena koja iznose polovinu od onih za cjevovode istih promjera. 
Početni pritisak je otprilike 10% od zahtijevanog ispitnog tlaka p0, a biti će održavan cca 5 minuta. Nakon toga
će pritisak biti podešen na ispitni tlak prikazan u tablici 3, a u vezi sa ispitnim metodama ZA, ZB, ZC i ZD. Ako je 

p danog u tablici 3 tada cjevovod zadovoljava. 

Zahtjevi ispitivanja negativnim pritiskom zraka (podtlakom) nisu dani u ovoj Europskoj normi, jer trenutno ta 
metoda nije dovoljno ispitana. Oprema upotrijebljena za mjerenje pada tlaka mora garantirati mjerenje s 

Δp. Za mjerenje vremena ispitivanja granična pogreška iznos
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Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s, (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo 
bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana,a 

cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto 
jera potrebne su velike količine vode (uobičajeno se uzima voda 

iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtjeva dodatna osiguranja, a time i povećava 

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi zrakom (postupak "Z") ili 
Može se obaviti odvojeno ispitivanje cijevi i oblikovnih komada, okana i inspekcijskih 

otvora, npr.: cijevi sa zrakom, a okna vodom. Kod postuka "Z" broj korekcijskih postupaka i ponavljanih 

U slučaju jednog ili ponavljanih nezadovoljavajućih kontrola sa zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje 
dom, a samo rezultat kontrole vodom je tada odlučujući. Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne 

vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podacima za dotični slučaj. 
unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja 

mora se cjevovod kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora; izbor ispitivanja zrakom ili vodom može 

vode bez okana i inspekcijskih otvora dana su u tablici 3 u odnosu na promjer 
cijevi i postupak ispitivanja (ZA; ZB; ZC; ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti naručitelj. Treba upotrijebiti 

ogreške mjerenja aparata za ispitivanje. Naročiti 
oprez je potreban za vrijeme ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanje okna i 

inspekcijskih otvora ne raspolaže brojnim iskustvima predlaže se, primijeniti 

, a biti će održavan cca 5 minuta. Nakon toga 
će pritisak biti podešen na ispitni tlak prikazan u tablici 3, a u vezi sa ispitnim metodama ZA, ZB, ZC i ZD. Ako je 

ka (podtlakom) nisu dani u ovoj Europskoj normi, jer trenutno ta 
metoda nije dovoljno ispitana. Oprema upotrijebljena za mjerenje pada tlaka mora garantirati mjerenje s 

čna pogreška iznosi 5 s. 
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Ispitivanje vodom (Postupak "V") 
Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed 
zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na 
cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili 
povremeno rade pod tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog 
ispitnog tlaka može biti potrebno vrije
 
NAPOMENA 3: 
Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju 
betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod 
punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za 
vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak.
 
Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od: 
           0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode
           0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna
           0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore
 
NAPOMENA 4: m2 se odnosi na omoćenu unutarnju površinu.
Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja čitavog 
cjevovoda, obično većih od DN 1000.
Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom 
jedan metar dugog odsječka cijevi, ako nije drugačije zahtijevano.
Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima sa ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi.
Uvjete za ispitivanje "Z" treba utvrditi za svaki 
 
Kvalifikacije 
Treba uzeti u obzir sljedeće faktore koji se odnose na kvalifikacije:
- zaposliti   izvježbano   i   iskusno  osoblje  za   kontrolu   i   izvedbu   radova   na
- primalac narudžbe kojeg uposli naruč
- naručitelj se mora osigurati, da primalac narudžbe posjeduje odgovarajuće kvalifikacije.
 
Tablica 1: Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje zrakom
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Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed 
zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na 
cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili 
povremeno rade pod tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog 
ispitnog tlaka može biti potrebno vrijeme pripreme. 

Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju 
betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod 

a postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za 
vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak. 

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od:  
u kroz 30 min za cjevovode 
u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna 
u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore 

se odnosi na omoćenu unutarnju površinu. 
Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja čitavog 
cjevovoda, obično većih od DN 1000. 
Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom "V", treba uzeti kao mjerodavnu površinu 
jedan metar dugog odsječka cijevi, ako nije drugačije zahtijevano. 
Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima sa ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi.
Uvjete za ispitivanje "Z" treba utvrditi za svaki pojedinačni slučaj. 

Treba uzeti u obzir sljedeće faktore koji se odnose na kvalifikacije: 
zaposliti   izvježbano   i   iskusno  osoblje  za   kontrolu   i   izvedbu   radova   na građevinskom projektu
primalac narudžbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuće kvalifikacije za izvedbu radova
naručitelj se mora osigurati, da primalac narudžbe posjeduje odgovarajuće kvalifikacije.

Tablica 1: Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje zrakom 
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Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed 
zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu 
cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili 
povremeno rade pod tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog 

Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju 
betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod 

a postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za 

Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja čitavog 

treba uzeti kao mjerodavnu površinu 

Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima sa ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi. 

građevinskom projektu 
za izvedbu radova 

naručitelj se mora osigurati, da primalac narudžbe posjeduje odgovarajuće kvalifikacije.  
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Izvješće o ispitivanju 
Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
vodonepropusnost i potvrda o ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 
primopredaji vodovoda od strane lokalno
 
Obračun 
Cjevovod se obračunava po m položenog cjevovoda po projektu. Cijenama su obuhvaćene sve radnje od 
pripremnih do završnih uz uporabu potrebnih strojeva, alata i radne snage, pomoćnih materijala, pomoćnih 
spajanja i rastavljanja spojeva prije završne montaže itd. Oštećene cijevi obavezno treba odbaciti. Ukoliko su 
oštećenja nastala prije preuzimanja cijevi, nadoknada će se platiti po posebnim uvjetima, a u suprotnom će 
izvoditelj izvesti o svom trošku. 
 
 
Ispitivanje će se obračunati po m postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su obuhvaćene sve predradnje i 
sav potreban pomoćni materijal kao i alat, strojevi i rad na ispitivanju cjevovoda, bez obzira na upotrebljenu 
metodu. Ukoliko projektom predviđena sidra za ukr
o trošku ispitivanja treba predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva potrebna spajanja i prespajanja cjevovoda, 
prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje iskorištenog medija, dežurstva

GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU KORČULA 

VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
vodonepropusnost i potvrda o ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 
primopredaji vodovoda od strane lokalnog komunalnog poduzeća. 

se obračunava po m položenog cjevovoda po projektu. Cijenama su obuhvaćene sve radnje od 
pripremnih do završnih uz uporabu potrebnih strojeva, alata i radne snage, pomoćnih materijala, pomoćnih 

rastavljanja spojeva prije završne montaže itd. Oštećene cijevi obavezno treba odbaciti. Ukoliko su 
oštećenja nastala prije preuzimanja cijevi, nadoknada će se platiti po posebnim uvjetima, a u suprotnom će 

e se obračunati po m postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su obuhvaćene sve predradnje i 
sav potreban pomoćni materijal kao i alat, strojevi i rad na ispitivanju cjevovoda, bez obzira na upotrebljenu 
metodu. Ukoliko projektom predviđena sidra za ukrutu cjevovoda prilikom ispitivanja nisu dovoljna, Izvoditelj 
o trošku ispitivanja treba predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva potrebna spajanja i prespajanja cjevovoda, 
prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje iskorištenog medija, dežurstva
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Rezultat tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izvješća na tipskim obrascima. Zapisnik o ispitivanju na 
vodonepropusnost i potvrda o ispravnosti vode u vodovodnoj mreži su dokumenti potrebiti pregledu i 

se obračunava po m položenog cjevovoda po projektu. Cijenama su obuhvaćene sve radnje od 
pripremnih do završnih uz uporabu potrebnih strojeva, alata i radne snage, pomoćnih materijala, pomoćnih 

rastavljanja spojeva prije završne montaže itd. Oštećene cijevi obavezno treba odbaciti. Ukoliko su 
oštećenja nastala prije preuzimanja cijevi, nadoknada će se platiti po posebnim uvjetima, a u suprotnom će 

e se obračunati po m postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su obuhvaćene sve predradnje i 
sav potreban pomoćni materijal kao i alat, strojevi i rad na ispitivanju cjevovoda, bez obzira na upotrebljenu 

utu cjevovoda prilikom ispitivanja nisu dovoljna, Izvoditelj 
o trošku ispitivanja treba predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva potrebna spajanja i prespajanja cjevovoda, 
prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje iskorištenog medija, dežurstva itd. Cijenom obuhvatiti 
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i završno uklanjanje pomoćnih sidara koja bi smetala kasnijoj eksploataciji cjevovoda, spajanje na ostale 
dionice cjevovoda te sitne pomoćne materijale, alate, strojeve i radnje.
 
Fazonski komadi i armature 
 
Općenito 
 
Dio cjevovoda unutar zasunskih okana predviđeno je izvesti lijevano
 
Fazonski komadi su od nodularnog lijeva (GGG 40). Vanjska i unutrašnja antikorozivna zaštita je epoxy premaz. 
Svi fazonski komadi su izrađeni za spajanje prirubnicama. R
željezni komadi moraju udovoljavati standardima:

 dimenzije, mase i tolerancije prema ISO 2531 odnosno EN 545
 antikorozivna zaštita izvana i iznutra epoxy premaz:

   unutrašnja zaštita prema DIN 3476
   vanjska zaštita prema DIN 30677
 
Transportiraju se u tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima proizvođača. 
Prirubnice prema DIN-u 2501, NP 10/16. 
 
Zasuni za otpadnu vodu se ugrađuju na raznim mjestima unutar zasunskih okana. Zasuni i
pojedinim vodovima omoguće ili onemoguće protok medija. Postavljaju se na takvim mjestima neposredno 
ispred ili iza drugih armatura da bi se omogućila zamjena tih armatura. Materijal tijela treba biti lijevani čelik 
GG-25, a vreteno i nož zasuna trebaju biti od nehrđajućeg materijala. Zaštita od korozije bit će izvedena epoxy 
premazom 
 
Izvođenje 
Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, 
dimenzije spojnih dijelova, točnost 
zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj 
istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.
 
Radi velike težine ovih proizvoda, naročito cijevi većih profila, za rukovanje se moraju koristiti odgovarajuće 
dizalice i pomagala. Prilikom hvatanja komada mora se paziti da se ne ošteti izolacija. Svi lijevanoželjezni 
komadi ne smiju se jače udarati, nit
Gumene i klingeritne brtve za spojeve prirubnicama i elastične spojeve navrtkom moraju se obavezno 
uskladištiti u zatvorenom i tamnom prostoru. Vijci s maticom i navrtke se također moraju skladištiti u 
zatvorenom prostoru i zaštititi od vlage.
Za spoj prirubnicom najprije dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti gumenu ili klingeritnu 
brtvu. Za spajanje dobaviti nehrđajuće vijke s maticom odgovarajućih dimenzija, dobro ih 
očistiti i nauljiti. Pritezanje vijaka 
prirubnički spoj u zemlji mora se zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza ("Ibitol") i dodatnim 
plastičnim ovojem. Obuhvaćeno je potrebno dotjerivanje postojećih rupa na prirubni
zaokretanja fazonskih komada i armatura na duljim dionicama.
 
 
 
Radi korekcije proizvoljnog zakretanja fazonskih komada i armatura i jednostavnije ugradnje, poželjno je na 
duljim dionicama spojenim prirubnicama imati i spojeva pomo
koji se može zaokretati oko uzdužne osi. 
 
 
Obračun 
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i završno uklanjanje pomoćnih sidara koja bi smetala kasnijoj eksploataciji cjevovoda, spajanje na ostale 
dionice cjevovoda te sitne pomoćne materijale, alate, strojeve i radnje. 

unutar zasunskih okana predviđeno je izvesti lijevano-željeznim fazonskim komadima. 

su od nodularnog lijeva (GGG 40). Vanjska i unutrašnja antikorozivna zaštita je epoxy premaz. 
Svi fazonski komadi su izrađeni za spajanje prirubnicama. Radni pritisci su standardno za 10 bara. Lijevano
željezni komadi moraju udovoljavati standardima: 

dimenzije, mase i tolerancije prema ISO 2531 odnosno EN 545 
antikorozivna zaštita izvana i iznutra epoxy premaz: 

unutrašnja zaštita prema DIN 3476 
ka zaštita prema DIN 30677-2 

Transportiraju se u tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima proizvođača. 
u 2501, NP 10/16.  

za otpadnu vodu se ugrađuju na raznim mjestima unutar zasunskih okana. Zasuni i
pojedinim vodovima omoguće ili onemoguće protok medija. Postavljaju se na takvim mjestima neposredno 
ispred ili iza drugih armatura da bi se omogućila zamjena tih armatura. Materijal tijela treba biti lijevani čelik 

ž zasuna trebaju biti od nehrđajućeg materijala. Zaštita od korozije bit će izvedena epoxy 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, 
dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, kvalitetu brtvljenja 
zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj 
istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. 

adi velike težine ovih proizvoda, naročito cijevi većih profila, za rukovanje se moraju koristiti odgovarajuće 
dizalice i pomagala. Prilikom hvatanja komada mora se paziti da se ne ošteti izolacija. Svi lijevanoželjezni 
komadi ne smiju se jače udarati, niti bacati na tvrdu podlogu.  
Gumene i klingeritne brtve za spojeve prirubnicama i elastične spojeve navrtkom moraju se obavezno 
uskladištiti u zatvorenom i tamnom prostoru. Vijci s maticom i navrtke se također moraju skladištiti u 

ititi od vlage. 
Za spoj prirubnicom najprije dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti gumenu ili klingeritnu 
brtvu. Za spajanje dobaviti nehrđajuće vijke s maticom odgovarajućih dimenzija, dobro ih 
očistiti i nauljiti. Pritezanje vijaka vršiti naizmjence na suprotnim stranama propisanim momentom. Svaki 
prirubnički spoj u zemlji mora se zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza ("Ibitol") i dodatnim 
plastičnim ovojem. Obuhvaćeno je potrebno dotjerivanje postojećih rupa na prirubnicama kako ne bi došlo do 
zaokretanja fazonskih komada i armatura na duljim dionicama. 

Radi korekcije proizvoljnog zakretanja fazonskih komada i armatura i jednostavnije ugradnje, poželjno je na 
duljim dionicama spojenim prirubnicama imati i spojeva pomoću naglavka ili ugraditi kompenzacijski komad 
koji se može zaokretati oko uzdužne osi.  
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i završno uklanjanje pomoćnih sidara koja bi smetala kasnijoj eksploataciji cjevovoda, spajanje na ostale 

željeznim fazonskim komadima.  

su od nodularnog lijeva (GGG 40). Vanjska i unutrašnja antikorozivna zaštita je epoxy premaz. 
adni pritisci su standardno za 10 bara. Lijevano-

Transportiraju se u tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima proizvođača. 

za otpadnu vodu se ugrađuju na raznim mjestima unutar zasunskih okana. Zasuni imaju funkciju da u 
pojedinim vodovima omoguće ili onemoguće protok medija. Postavljaju se na takvim mjestima neposredno 
ispred ili iza drugih armatura da bi se omogućila zamjena tih armatura. Materijal tijela treba biti lijevani čelik 

ž zasuna trebaju biti od nehrđajućeg materijala. Zaštita od korozije bit će izvedena epoxy 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, 
bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, kvalitetu brtvljenja 

zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj 

adi velike težine ovih proizvoda, naročito cijevi većih profila, za rukovanje se moraju koristiti odgovarajuće 
dizalice i pomagala. Prilikom hvatanja komada mora se paziti da se ne ošteti izolacija. Svi lijevanoželjezni 

Gumene i klingeritne brtve za spojeve prirubnicama i elastične spojeve navrtkom moraju se obavezno 
uskladištiti u zatvorenom i tamnom prostoru. Vijci s maticom i navrtke se također moraju skladištiti u 

Za spoj prirubnicom najprije dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti gumenu ili klingeritnu 
brtvu. Za spajanje dobaviti nehrđajuće vijke s maticom odgovarajućih dimenzija, dobro ih  

vršiti naizmjence na suprotnim stranama propisanim momentom. Svaki 
prirubnički spoj u zemlji mora se zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza ("Ibitol") i dodatnim 

cama kako ne bi došlo do 

Radi korekcije proizvoljnog zakretanja fazonskih komada i armatura i jednostavnije ugradnje, poželjno je na 
ću naglavka ili ugraditi kompenzacijski komad 
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Jedinica mjere je komad dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog fazonskog komada. U jediničnim cijenama je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal, transport, ug
su priprema podloge za postavljanje, kontrola mjera prostora za ugradnju, vijci, brtve i sl.
 
ZAVRŠNI RADOVI 
 
Općenito 
Pod ovim radovima podrazumijevaju se svi radovi potrebni za dovođenje građevine
gotovosti. Troškovnikom su specificirani svi ti radovi, a ukoliko ima radova koji nisu specificirani, treba ih 
obuhvatiti cijenom osnovnih radnji.
 
Puštanje u rad 
Nakon izvršene montaže opreme i svih instalacija, pristupa se ispitivanj
utvrdila ispravnost izvedbe i provjerili projektirani parametri. Svi troškovi oko puštanja u rad (el. energija, 
doprema vode) idu na teret izvođača. Trajanje probnog rada će se definirati ugovorom o građenju.
 
Snimak izvedenog stanja 
Tijekom izvođenja radova geodetski treba snimiti izvedeno stanje cjevovoda sa svim objektima na trasi, vezati 
izmjeru na osnovnu državnu poligonsku mrežu i sačiniti završni elaborat. Elaborat 
dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi 
poslu s provedbom upisa u katastar instalacija.
 
Ostali završni radovi 
Ostali radovi predviđaju sve radnje potrebne za uspostavu terena u prijašnje stanje i obuhvaćene su cijenom 
osnovnih radova. Pod tim radovima smatra se nadosipavanje materijala na slegnutom terenu nakon kopanja, 
odstranjivanje svih preostalih hrpa materijala vezanih na izvođenje građevine bez obzira na porijeklo, fino 
planiranje površine rova s mrvljenjem velikih gruda, čišće
zemljanog odnosno blatnog materijala tijekom i nakon izvođenja, uređenje površina privremeno korištenih za 
lokalne transporte unutar ili izvan radnog koridora, ako to zahtijevaju vlasnici parcela, uređenje 
površina i korita postojećih vodotoka, ako je došlo do oštećenja istih odvodnjom rovova za montažu cijevi 
odnosno tlačnom probom, ispiranjem i dezinfekcijom te sve ostale radnje koje nisu spomenute, a potrebno ih 
je provesti za dovođenje građevine 
 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM
 
Prema čl. 53 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13) 
kategorije otpada’’. Građevine obuhvaćene ovom Mapom 
- gravitacijski - tlačni sanitarni i hidrantski cjevovodi
- zasunska okna. 
-gravitacijski kanali s kontrolnim oknima
 
Njihovim izvođenjem predviđa se nastanak građevnog otpada. 
 Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od 
iskopanog materijala, a ne može se, bez prethodne oporabe, koristiti za građenje građevine zbog 
građenja je i nastao. 
 
 
»Uporaba otpada« je definirana kao svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe, kada 
otpad zamjenjuje druge materijale, koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi 
ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. 
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Jedinica mjere je komad dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog fazonskog komada. U jediničnim cijenama je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal, transport, ugradnja kontrola kvalitete te svi prethodni radovi kao što 
su priprema podloge za postavljanje, kontrola mjera prostora za ugradnju, vijci, brtve i sl.

Pod ovim radovima podrazumijevaju se svi radovi potrebni za dovođenje građevine
gotovosti. Troškovnikom su specificirani svi ti radovi, a ukoliko ima radova koji nisu specificirani, treba ih 
obuhvatiti cijenom osnovnih radnji. 

Nakon izvršene montaže opreme i svih instalacija, pristupa se ispitivanju opreme, puštanju u rad, kako bi se 
utvrdila ispravnost izvedbe i provjerili projektirani parametri. Svi troškovi oko puštanja u rad (el. energija, 
doprema vode) idu na teret izvođača. Trajanje probnog rada će se definirati ugovorom o građenju.

Tijekom izvođenja radova geodetski treba snimiti izvedeno stanje cjevovoda sa svim objektima na trasi, vezati 
izmjeru na osnovnu državnu poligonsku mrežu i sačiniti završni elaborat. Elaborat  
dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi za upis u katastar instalacija. Obračun po kompletno izvedenom 
poslu s provedbom upisa u katastar instalacija. 

Ostali radovi predviđaju sve radnje potrebne za uspostavu terena u prijašnje stanje i obuhvaćene su cijenom 
a. Pod tim radovima smatra se nadosipavanje materijala na slegnutom terenu nakon kopanja, 

odstranjivanje svih preostalih hrpa materijala vezanih na izvođenje građevine bez obzira na porijeklo, fino 
planiranje površine rova s mrvljenjem velikih gruda, čišćenje asfaltiranih površina javnih putova od nanosa 
zemljanog odnosno blatnog materijala tijekom i nakon izvođenja, uređenje površina privremeno korištenih za 
lokalne transporte unutar ili izvan radnog koridora, ako to zahtijevaju vlasnici parcela, uređenje 
površina i korita postojećih vodotoka, ako je došlo do oštećenja istih odvodnjom rovova za montažu cijevi 
odnosno tlačnom probom, ispiranjem i dezinfekcijom te sve ostale radnje koje nisu spomenute, a potrebno ih 

 u prvobitno stanje. 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 

Prema čl. 53 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13) građevnski otpad spada u ‘’posebne
rađevine obuhvaćene ovom Mapom -  Građevinski  projekt  su : 

tlačni sanitarni i hidrantski cjevovodi 

gravitacijski kanali s kontrolnim oknima (fekalni i oborinski) 

Njihovim izvođenjem predviđa se nastanak građevnog otpada.  
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) građevni otpad je otpad koji je nastao 

prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od 
iskopanog materijala, a ne može se, bez prethodne oporabe, koristiti za građenje građevine zbog 

poraba otpada« je definirana kao svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe, kada 
otpad zamjenjuje druge materijale, koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi 
ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.  
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Jedinica mjere je komad dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog fazonskog komada. U jediničnim cijenama je 
radnja kontrola kvalitete te svi prethodni radovi kao što 

su priprema podloge za postavljanje, kontrola mjera prostora za ugradnju, vijci, brtve i sl. 

Pod ovim radovima podrazumijevaju se svi radovi potrebni za dovođenje građevine do potpune uporabne 
gotovosti. Troškovnikom su specificirani svi ti radovi, a ukoliko ima radova koji nisu specificirani, treba ih 

u opreme, puštanju u rad, kako bi se 
utvrdila ispravnost izvedbe i provjerili projektirani parametri. Svi troškovi oko puštanja u rad (el. energija, 
doprema vode) idu na teret izvođača. Trajanje probnog rada će se definirati ugovorom o građenju. 

Tijekom izvođenja radova geodetski treba snimiti izvedeno stanje cjevovoda sa svim objektima na trasi, vezati 

za upis u katastar instalacija. Obračun po kompletno izvedenom 

Ostali radovi predviđaju sve radnje potrebne za uspostavu terena u prijašnje stanje i obuhvaćene su cijenom 
a. Pod tim radovima smatra se nadosipavanje materijala na slegnutom terenu nakon kopanja, 

odstranjivanje svih preostalih hrpa materijala vezanih na izvođenje građevine bez obzira na porijeklo, fino 
nje asfaltiranih površina javnih putova od nanosa 

zemljanog odnosno blatnog materijala tijekom i nakon izvođenja, uređenje površina privremeno korištenih za 
lokalne transporte unutar ili izvan radnog koridora, ako to zahtijevaju vlasnici parcela, uređenje vanjskih 
površina i korita postojećih vodotoka, ako je došlo do oštećenja istih odvodnjom rovova za montažu cijevi 
odnosno tlačnom probom, ispiranjem i dezinfekcijom te sve ostale radnje koje nisu spomenute, a potrebno ih 

spada u ‘’posebne 

(NN 94/13) građevni otpad je otpad koji je nastao 
prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od 
iskopanog materijala, a ne može se, bez prethodne oporabe, koristiti za građenje građevine zbog kojeg 

poraba otpada« je definirana kao svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe, kada 
otpad zamjenjuje druge materijale, koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi 
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Mogući primjenjivi postupci oporabe mogu biti 
specificiranih postupaka oporabe navedenim pod R 1 
ovo može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe uključujući prethodnu preradu kao što su između 
ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, 
ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim 
pod R1 – R11''), te R 13 (''Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 
(osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prij
moguće postupke oporabe, sve u okviru važećeg 
 
Zakonu o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13)
Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja 
radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom 
iz članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada 
 
Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja
- nakon izvedbe objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje;
- popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih 
cestovnih površina koje su korištene tijekom izgradnje;
- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta;
- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora;
- očistiti deponij od smeća i otpadaka s odvozom na gradsku deponiju;
- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu;
- očistiti gradilište i trasu pristupnog puta i cjevovoda od smeća i svih otpadaka, te zaostalog 
građevinskog materijala; 
- okolišno zemljište (suhozidine) oštećeno gradnjom ob
- sve potporne i ogradne zidove, oštećene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u prvobitno stanje;
- urediti postojeće vodotoke koji su presječeni konstrukcijom tj. omogućiti nesmetano otjecanje potoka 
i bujica (ne smije se narušiti postojeći sust
- sve postojeće putove koji eventualno presijecaju trasu rekonstruirane (izgrađene) prometnice moraju 
se priključiti na tu prometnicu odgovarajućim polumjerima zaobljenja kako bi se omogućilo njihovo normalno 
funkcioniranje. 
 
Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom
 
Nema opasnog otpada budući da se cjevovodom transportira sanitarno ispravna voda.
 
Nema opasnog otpada budući da kao proizvod tehnološkog procesa prikupljanja i transporta otpadnih voda 
nastaje otpad. 
Kruti otpad izdvojen kod održavanja crpne stanice otpadnih voda treba evakuirati od strane osoblja zaduženog 
za održavanje kanalizacijskog sustava, prevoziti uz pomoć specijaliziranih vozila i opreme lokalnog komunalnog 
poduzeća ovlaštenog za prikupljanje i zbrinjavanje
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Mogući primjenjivi postupci oporabe mogu biti R 12 (''Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od prethodno 
specificiranih postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka 
ovo može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe uključujući prethodnu preradu kao što su između 
ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, 

nje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim 
Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 

(osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja''),a koji ne isključuje druge 
moguće postupke oporabe, sve u okviru važećeg  

Zakonu o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13) 
Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja 

gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom 
Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13) . 

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno:
nakon izvedbe objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje;
popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih 

cestovnih površina koje su korištene tijekom izgradnje; 
ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta;
odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora; 
očistiti deponij od smeća i otpadaka s odvozom na gradsku deponiju; 

lektrične instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu;
očistiti gradilište i trasu pristupnog puta i cjevovoda od smeća i svih otpadaka, te zaostalog 

okolišno zemljište (suhozidine) oštećeno gradnjom obnoviti; 
sve potporne i ogradne zidove, oštećene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u prvobitno stanje;
urediti postojeće vodotoke koji su presječeni konstrukcijom tj. omogućiti nesmetano otjecanje potoka 

i bujica (ne smije se narušiti postojeći sustav odvodnje); 
sve postojeće putove koji eventualno presijecaju trasu rekonstruirane (izgrađene) prometnice moraju 

se priključiti na tu prometnicu odgovarajućim polumjerima zaobljenja kako bi se omogućilo njihovo normalno 

uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 

Nema opasnog otpada budući da se cjevovodom transportira sanitarno ispravna voda. 

Nema opasnog otpada budući da kao proizvod tehnološkog procesa prikupljanja i transporta otpadnih voda 

dvojen kod održavanja crpne stanice otpadnih voda treba evakuirati od strane osoblja zaduženog 
za održavanje kanalizacijskog sustava, prevoziti uz pomoć specijaliziranih vozila i opreme lokalnog komunalnog 
poduzeća ovlaštenog za prikupljanje i zbrinjavanje fekalnih otpadnih voda. 
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Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od prethodno 
R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, 

ovo može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe uključujući prethodnu preradu kao što su između 
ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, 

nje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim 
Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 

),a koji ne isključuje druge 

Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja 
gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom 

, predviđeno: 
nakon izvedbe objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje; 
popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih 

ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta; 

lektrične instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu; 
očistiti gradilište i trasu pristupnog puta i cjevovoda od smeća i svih otpadaka, te zaostalog 

sve potporne i ogradne zidove, oštećene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u prvobitno stanje; 
urediti postojeće vodotoke koji su presječeni konstrukcijom tj. omogućiti nesmetano otjecanje potoka 

sve postojeće putove koji eventualno presijecaju trasu rekonstruirane (izgrađene) prometnice moraju 
se priključiti na tu prometnicu odgovarajućim polumjerima zaobljenja kako bi se omogućilo njihovo normalno 

 

Nema opasnog otpada budući da kao proizvod tehnološkog procesa prikupljanja i transporta otpadnih voda 

dvojen kod održavanja crpne stanice otpadnih voda treba evakuirati od strane osoblja zaduženog 
za održavanje kanalizacijskog sustava, prevoziti uz pomoć specijaliziranih vozila i opreme lokalnog komunalnog 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U GRAĐEVIN
 
Općenito 
 
Predmet glavnog građevinskog projekta je ”
ODVODNJE '', sadržana su tehnička 
 
Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
61/12), predmetna građevina razvrstava se u skupine:

- građevine skupine 1, C. Energetske i vodne građevine, C2.
o Lokalni vodovodi 

 
Ovim prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom 
regulativom: 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-     Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)
- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 7
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/2015)) 
-      HRN DIN 4102-1 do 4 od 1996. godine 
 
Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara
 

a) Opis građevine 
 

Projektirani cjevovod predviđena je od metalnih cijevi (cijevi od duktila 
AB okana. Zasunsko okno je podzemna građevina koja se sastoji od AB betona i ugrađene strojarske i opreme. 
U oknu se nalaze vodovodne armature za manipulaciju radom cjevovoda.
Postrojenje za svoj rad ne treba posadu. 
Odabrani materijali imaju nisko požarno opterećenje.
Tehnološki proces transporta sanitarne vode se sastoji 
potrošača. 
Projektirana oborinska i fekalna kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih
plastičnih materijala – PVC, PP, polipropilen, PEHD). Predviđa se primjena predgotovljenih okana, od 
polipropilena (PP). Predviđa se primjena okana unutarnjeg promjera Ø 1000 i Ø 800 mm, ovisno o namjeni 
okna, raspoloživosti prostora za smještaj okna, te dubini i promjeru priključnih kanala.
 

b) Zaštita od požara u fazi korištenja cjevovoda
 

Sustav zaštite od požara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, ujedno je sadrž
mjerama zaštite na radu. 
 
- Očekivana zaposjednutost osobama 
Građevina neće imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, te povremenu inspekciju 
obavljati će zaposlenici investitora, osposobljeni za takvu vrstu rada.  
 
- Vatrogasni pristupi 
Obzirom da se vodoopskrbni cjevovodi zajedno s 
uz prometnice, moguć je pješački pristup i pristup vatrogasnim vozilima.
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

OD POŽARA U GRAĐEVINSKOM PROJEKTU 

Predmet glavnog građevinskog projekta je ” PROJEKT VODOVODA OBORINSKE ODVODNJE 
 rješenja za primjenu pravila zaštiteod  požara.  

Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
61/12), predmetna građevina razvrstava se u skupine: 

Energetske i vodne građevine, C2. 

prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

1 do 4 od 1996. godine – Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru

Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara 

Projektirani cjevovod predviđena je od metalnih cijevi (cijevi od duktila – nodularni ljev). Predviđa se primjena 
AB okana. Zasunsko okno je podzemna građevina koja se sastoji od AB betona i ugrađene strojarske i opreme. 
U oknu se nalaze vodovodne armature za manipulaciju radom cjevovoda. 
Postrojenje za svoj rad ne treba posadu.  

materijali imaju nisko požarno opterećenje. 
Tehnološki proces transporta sanitarne vode se sastoji od transporta gravitacijskim cjevovodom do krajnjih 

kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih
PVC, PP, polipropilen, PEHD). Predviđa se primjena predgotovljenih okana, od 

polipropilena (PP). Predviđa se primjena okana unutarnjeg promjera Ø 1000 i Ø 800 mm, ovisno o namjeni 
smještaj okna, te dubini i promjeru priključnih kanala. 

Zaštita od požara u fazi korištenja cjevovoda 

Sustav zaštite od požara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, ujedno je sadrž

st osobama  
Građevina neće imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, te povremenu inspekciju 
obavljati će zaposlenici investitora, osposobljeni za takvu vrstu rada.   

Obzirom da se vodoopskrbni cjevovodi zajedno s pripadnim objektima nalaze u tlu, ispod prometnih površina i 
uz prometnice, moguć je pješački pristup i pristup vatrogasnim vozilima. 
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OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE 

Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

građevnih materijala i elemenata u požaru 

ljev). Predviđa se primjena 
AB okana. Zasunsko okno je podzemna građevina koja se sastoji od AB betona i ugrađene strojarske i opreme.  

od transporta gravitacijskim cjevovodom do krajnjih 

kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od 
PVC, PP, polipropilen, PEHD). Predviđa se primjena predgotovljenih okana, od 

polipropilena (PP). Predviđa se primjena okana unutarnjeg promjera Ø 1000 i Ø 800 mm, ovisno o namjeni 
 

Sustav zaštite od požara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, ujedno je sadržan i u 

Građevina neće imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, te povremenu inspekciju 

, ispod prometnih površina i 
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- Izlaz iz zasunskih okana  
U zasunska okna ulazi se i izlazi kroz otvor na gornjoj ploči na koju se ugrađuje poklopac od
 
- Ventilacija  
Stalna ventilacija zasunskih okana je osigurana preko otvora na poklopcima zasunskih okana 
 
- Drenaža  
Stalna drenaža zasunskih okana je osigurana preko otvora na temeljnoj ploči zasunskih okana, veličina otvora 
je D 50 mm, 
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U zasunska okna ulazi se i izlazi kroz otvor na gornjoj ploči na koju se ugrađuje poklopac od

Stalna ventilacija zasunskih okana je osigurana preko otvora na poklopcima zasunskih okana 

Stalna drenaža zasunskih okana je osigurana preko otvora na temeljnoj ploči zasunskih okana, veličina otvora 
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U zasunska okna ulazi se i izlazi kroz otvor na gornjoj ploči na koju se ugrađuje poklopac od ljevanog željeza. 

Stalna ventilacija zasunskih okana je osigurana preko otvora na poklopcima zasunskih okana  

Stalna drenaža zasunskih okana je osigurana preko otvora na temeljnoj ploči zasunskih okana, veličina otvora 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU U GRAĐEVINSK
 
Općenito 
 
U glavnom građevinskom projektu ”
sadržana su tehnička rješenja za primjenu
radu koja su usklađena sa slijedećom regulativom:
 
Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
-Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN
- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biolo
 
Namjena građevine je komunalna infrastruktura, transport sanitarno ispravne vode
otpadnih komunalnih voda, razdjelnog sustava.
Tehnološki proces odnosi se na: 

- Transport sanitarne i požarne vode
kontrolnim oknima od AB. 

- prikupljanje i odvodnja otpadne vode gravitacijskim cjevovodima od polipropilenskih cijevi sa 
montažnim kontrolnim oknima od polipropilena

 
Trasa vodoopskrbnog cjevovoda, kolektora fekalne i oborinske odvodnje 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU OBJEKTA U UPORABI
 
Vodoopskrbni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane cijevi) u kojima se tečenje vode odvija pod 
tlakom uslijed gravitacije. Na određenim mjestima kod vodoopskrbnih cjevovoda, na vertikalnim lomovima 
trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionica
prvenstvena namjena je osiguranje tehničke funkcionalnosti i omogućavanju pristupa cjevovodu u svrhu 
održavanja ili popravaka.  
U svrhu silaženja u zasunsko okno te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanj
servisnih radova predviđen je ulazni otvor u zasunsko okno.
U okno se ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću ugrađenih penjalica. Otvor je zatvoren poklopcem 
dimenzija 600x600 mm klase nosivosti 
odgovarajuće prometno opterećenje. 
Silazak u AB zasunsko okno vrši se preko ugrađenih tipskih penjalica na razmaku od 30 cm, koje imaju 
osiguranje protiv pada u dubinu za dubine okana i spuštanja više od 3,5 m'. Osiguranje se s
osobe koje imaju odobren pristup i silazak u okna moraju koristiti sigurnosni pojas kojim se vežu i osiguravaju 
tijekom silaska u okna. 
U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce zasunskih okana držati zatvorenim. Poklopci
moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju biti ugrađeni tako da 
im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet koji se mora 
poštivati i kod svakog zahvata na površini 
Svi radnici koji rade na održavanju vodovodne mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. 
Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu p
instalirane opreme. Silazak u oknu odvijat će se iznimno..
Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
kanalizacije dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje vodovodne mreže.
Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću).
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NA RADU U GRAĐEVINSKOM PROJEKTU 

projektu ” PROJEKT VODOVODA OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 
primjenu pravila zaštite na radu. U nastavku su prikazana 

radu koja su usklađena sa slijedećom regulativom: 

71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 129/20

Namjena građevine je komunalna infrastruktura, transport sanitarno ispravne vode, prikupljanje i odvodnja 
otpadnih komunalnih voda, razdjelnog sustava.  

Transport sanitarne i požarne vode gravitacijskim cjevovodom od ductil cijevi DN 150 mm sa 
 

prikupljanje i odvodnja otpadne vode gravitacijskim cjevovodima od polipropilenskih cijevi sa 
montažnim kontrolnim oknima od polipropilena 

, kolektora fekalne i oborinske odvodnje  položena je u  prometnoj površini.

U OBJEKTA U UPORABI - VODOOPSKRBNI CJEVOVODI 

i cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane cijevi) u kojima se tečenje vode odvija pod 
tlakom uslijed gravitacije. Na određenim mjestima kod vodoopskrbnih cjevovoda, na vertikalnim lomovima 
trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se zasunska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je osiguranje tehničke funkcionalnosti i omogućavanju pristupa cjevovodu u svrhu 

U svrhu silaženja u zasunsko okno te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanj
servisnih radova predviđen je ulazni otvor u zasunsko okno. 
U okno se ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću ugrađenih penjalica. Otvor je zatvoren poklopcem 

klase nosivosti D400. Gornja je ploča okna je urazini okolnog terena a poklopac je za 
pterećenje.  

Silazak u AB zasunsko okno vrši se preko ugrađenih tipskih penjalica na razmaku od 30 cm, koje imaju 
osiguranje protiv pada u dubinu za dubine okana i spuštanja više od 3,5 m'. Osiguranje se s
osobe koje imaju odobren pristup i silazak u okna moraju koristiti sigurnosni pojas kojim se vežu i osiguravaju 

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce zasunskih okana držati zatvorenim. Poklopci
moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju biti ugrađeni tako da 
im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet koji se mora 
poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i okana. 
Svi radnici koji rade na održavanju vodovodne mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite.  
Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Silazak u oknu odvijat će se iznimno.. 
Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 

samo ovlaštenim osobama za održavanje vodovodne mreže. 
Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću). 
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PROJEKT VODOVODA OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE ''  
. U nastavku su prikazana pravila zaštite na 

129/20). 

prikupljanje i odvodnja 

gravitacijskim cjevovodom od ductil cijevi DN 150 mm sa 

prikupljanje i odvodnja otpadne vode gravitacijskim cjevovodima od polipropilenskih cijevi sa 

položena je u  prometnoj površini. 

i cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane cijevi) u kojima se tečenje vode odvija pod 
tlakom uslijed gravitacije. Na određenim mjestima kod vodoopskrbnih cjevovoda, na vertikalnim lomovima 

ma postavljaju se zasunska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je osiguranje tehničke funkcionalnosti i omogućavanju pristupa cjevovodu u svrhu 

U svrhu silaženja u zasunsko okno te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanja eventualnih 

U okno se ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću ugrađenih penjalica. Otvor je zatvoren poklopcem 
nog terena a poklopac je za 

Silazak u AB zasunsko okno vrši se preko ugrađenih tipskih penjalica na razmaku od 30 cm, koje imaju 
osiguranje protiv pada u dubinu za dubine okana i spuštanja više od 3,5 m'. Osiguranje se sastoji u tome da 
osobe koje imaju odobren pristup i silazak u okna moraju koristiti sigurnosni pojas kojim se vežu i osiguravaju 

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce zasunskih okana držati zatvorenim. Poklopci 
moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju biti ugrađeni tako da 
im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet koji se mora 

Svi radnici koji rade na održavanju vodovodne mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 

oslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
 

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
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Predmetni objekti služe za transport sanitarne 
izvršiti ventilaciju. 
 
Sve osobe koje ulaze u zasunske komore moraju imati propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zaštitna 
sredstva. Za zaštitu kod silaženja/penjanja u AB  okno i zasunsku
užetom za osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s 
uprtačem za najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo iz
 
Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na vodoopskrbnim cjevovodima treba se pridržavati Zakona 
o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj.
 
Kanalizacijski i oborinski gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 
pod tlakom (tlačni cjevovodi). Na određenim mjestima kod gravitacijskih k
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka. 
 
Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm širine min. 45cm, razmaka prečki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas. 
 
U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce c
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju 
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je u
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana.
 
Svi radnici koji rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 
je isključiti crpke u crpnim stanicama. 
 
Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 
odvijat će se iznimno. Također je čišćenje kanalizacije moguće novim uređajima 
te je također silazak u kontrolna okna izniman.
 
Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
kanalizacije dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže.
 
Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću).
 
Predmetni objekti služe za transport 
opterećene i raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao 
metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno
periodu), ovi plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu.
 
Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
ventilatora. Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama
detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno.
 
Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zaštitna sredstva (
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Predmetni objekti služe za transport sanitarne pitke i požarne vode. Prije ulaska u pojedina okna po

Sve osobe koje ulaze u zasunske komore moraju imati propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zaštitna 
sredstva. Za zaštitu kod silaženja/penjanja u AB  okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i 
užetom za osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s 
uprtačem za najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo iz

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na vodoopskrbnim cjevovodima treba se pridržavati Zakona 
o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj.

jski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 
pod tlakom (tlačni cjevovodi). Na određenim mjestima kod gravitacijskih kanala, na vertikalnim i horizontalnim 
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka. 

refabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm širine min. 45cm, razmaka prečki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas. 

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana držati 
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju 
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je u
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana.

Svi radnici koji rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 

cama.  

Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 

išćenje kanalizacije moguće novim uređajima ''kanal jet''
te je također silazak u kontrolna okna izniman. 

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
voljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću). 

port kišnih, sanitarno-kućanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti 
opterećene i raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao 
metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom 
periodu), ovi plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu. 

Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
ventilatora. Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eksploziometrom ili 
detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno.

Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
koristiti osobna zaštitna sredstva (zaštitna maska s respiratorom).
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pitke i požarne vode. Prije ulaska u pojedina okna potrebno je 

Sve osobe koje ulaze u zasunske komore moraju imati propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zaštitna 
komoru koristi se uprtač s protektorom i 

užetom za osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s 
uprtačem za najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. 

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na vodoopskrbnim cjevovodima treba se pridržavati Zakona 
o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj. 

jski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 

anala, na vertikalnim i horizontalnim 
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka.  

refabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm širine min. 45cm, razmaka prečki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas.  

rpnih stanica i revizijskih okana držati 
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju 
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet 
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana. 

Svi radnici koji rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 

Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 

''kanal jet'' bez ulazaka u okna, 

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
voljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže. 

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 

kućanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti 
opterećene i raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao 

u sušnom i toplom 

Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
mora se ispitati eksploziometrom ili 

detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno. 

Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
zaštitna maska s respiratorom). 
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Za zaštitu kod silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i 
užetom za osiguranje. 
 
Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači 
prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon obavljenog 
posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i dezin
Zakonu o zaštiti na radu. 
 
Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici
Hrvatskoj. 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU OBJEKTA U UPORABI 
 
Kanalizacijski i oborinski gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 
pod tlakom (tlačni cjevovodi). Na određenim mjestima kod gravit
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka. 
 
Crpne stanice (ako su predmet izvo
su podzemna građevina koja se sastoji od AB betonskog okna i ugrađene strojarske i elektro opreme. U 
priključnom oknu se prikupljaju otpadne vode iz gravitacijskih kolektora, te crpnim agregatima za
otpadnih voda, crpi u tlačni cjevovod. U crpnu stanicu ugrađuje se kompaktno crpno postrojenje s 
kanalizacijskim crpkama koje rade na suho. U crpnoj stanici smještena su dva crpna agregata (jedan radni i 
jedan pričuvni). Podzemna crpna stanica j
te kompaktnim crpnim postrojenjem.
svrhom specifičnog rada i pumpanja otpadne vode. Fekalna otpadna voda koja prođe kroz reš
crpnog postrojenja koristi se za transport otpada koji se izdvoji na rešetki. Na taj način ne dolazi do zastoja u 
radu crpnog postrojenja niti do prikupljanja otpada u crpnoj stanici. Kompletna izvedba je iz nehrđajućeg čelika 
AISI 304. 
Ljestve i nosači za ljestve se protežu kroz cijelu crpnu stanicu, te su izrađeni iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
U svrhu silaženja u crpnu stanicu te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanja eventualnih 
servisnih radova predviđen je ulazni otvor.
mobilnih ljestava. Otvor je zatvoren poklopcem. Gornja je ploča crpne stanice izdignuta iznad razine terena te 
nema mogućnosti nailaska prometnog opterećenja na poklopac. Ventilacija se odvija pom
ventilacijske cijevi smještene u gornjem dijelu crpne stanice, na gornjoj ploči.
vrši se preko ljestavi  standardne širine 45 cm s prečkama na razmaku od 30 cm
pada u dubinu za dubine spuštanja više od 3,5 m'.  
 
Prefabricirana PP okna 
Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm širine min. 45cm, razmaka prečki do 30
 
U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana držati 
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećen
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet 
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana.
 
Svi radnici koji rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 
je isključiti crpke u crpnim stanicama. 
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VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE ODVODNJE 

Za zaštitu kod silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i 

Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s uprtačem za najgornju 
prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon obavljenog 
posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i dezin

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici

U OBJEKTA U UPORABI – FEKALNI I OBORINSKI KOLEKTORI 

gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 
pod tlakom (tlačni cjevovodi). Na određenim mjestima kod gravitacijskih kanala, na vertikalnim i horizontalnim 
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka. 

izvođenja po ovom projektu) 
su podzemna građevina koja se sastoji od AB betonskog okna i ugrađene strojarske i elektro opreme. U 
priključnom oknu se prikupljaju otpadne vode iz gravitacijskih kolektora, te crpnim agregatima za
otpadnih voda, crpi u tlačni cjevovod. U crpnu stanicu ugrađuje se kompaktno crpno postrojenje s 
kanalizacijskim crpkama koje rade na suho. U crpnoj stanici smještena su dva crpna agregata (jedan radni i 

Podzemna crpna stanica je opremljena ljestvama za ulaz, lakim poklopcem od inoxa na ulazu 
te kompaktnim crpnim postrojenjem. Rešetka ugrađena je unutar zatvorenog spremnika crpne stanice, sa 
svrhom specifičnog rada i pumpanja otpadne vode. Fekalna otpadna voda koja prođe kroz reš
crpnog postrojenja koristi se za transport otpada koji se izdvoji na rešetki. Na taj način ne dolazi do zastoja u 
radu crpnog postrojenja niti do prikupljanja otpada u crpnoj stanici. Kompletna izvedba je iz nehrđajućeg čelika 

i nosači za ljestve se protežu kroz cijelu crpnu stanicu, te su izrađeni iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
U svrhu silaženja u crpnu stanicu te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanja eventualnih 
servisnih radova predviđen je ulazni otvor. U okno crpne stanice ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću 
mobilnih ljestava. Otvor je zatvoren poklopcem. Gornja je ploča crpne stanice izdignuta iznad razine terena te 
nema mogućnosti nailaska prometnog opterećenja na poklopac. Ventilacija se odvija pom
ventilacijske cijevi smještene u gornjem dijelu crpne stanice, na gornjoj ploči. Silazak u AB okno crpne stanice 

širine 45 cm s prečkama na razmaku od 30 cm, koje imaju osiguranje protiv 
pada u dubinu za dubine spuštanja više od 3,5 m'.   

Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm širine min. 45cm, razmaka prečki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas. 

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana držati 
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećen
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet 
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana.

rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 
je isključiti crpke u crpnim stanicama.  
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Za zaštitu kod silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i 

sigurnosno uže koje je povezano s uprtačem za najgornju 
prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon obavljenog 
posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i dezinfekcije prema 

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici 

gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane 
cijevi) u kojima se tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno 

acijskih kanala, na vertikalnim i horizontalnim 
lomovima trase odnosno nivelete, kao i na određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna. Njihova 
prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka.  

su podzemna građevina koja se sastoji od AB betonskog okna i ugrađene strojarske i elektro opreme. U 
priključnom oknu se prikupljaju otpadne vode iz gravitacijskih kolektora, te crpnim agregatima za crpljenje 
otpadnih voda, crpi u tlačni cjevovod. U crpnu stanicu ugrađuje se kompaktno crpno postrojenje s 
kanalizacijskim crpkama koje rade na suho. U crpnoj stanici smještena su dva crpna agregata (jedan radni i 

e opremljena ljestvama za ulaz, lakim poklopcem od inoxa na ulazu 
Rešetka ugrađena je unutar zatvorenog spremnika crpne stanice, sa 

svrhom specifičnog rada i pumpanja otpadne vode. Fekalna otpadna voda koja prođe kroz rešetku unutar 
crpnog postrojenja koristi se za transport otpada koji se izdvoji na rešetki. Na taj način ne dolazi do zastoja u 
radu crpnog postrojenja niti do prikupljanja otpada u crpnoj stanici. Kompletna izvedba je iz nehrđajućeg čelika 

i nosači za ljestve se protežu kroz cijelu crpnu stanicu, te su izrađeni iz nehrđajućeg čelika AISI 304. 
U svrhu silaženja u crpnu stanicu te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanja eventualnih 

o crpne stanice ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću 
mobilnih ljestava. Otvor je zatvoren poklopcem. Gornja je ploča crpne stanice izdignuta iznad razine terena te 
nema mogućnosti nailaska prometnog opterećenja na poklopac. Ventilacija se odvija pomoću dvije 

Silazak u AB okno crpne stanice 
, koje imaju osiguranje protiv 

Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 
cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas.  

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana držati 
zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju 
biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet 
koji se mora poštivati i kod svakog zahvata na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana. 

rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u 
vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno 
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Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 
odvijat će se iznimno. Također je čišćenje kanal
te je također silazak u kontrolna okna izniman.
 
Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
kanalizacije dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže.
 
Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću).
 
Predmetni objekti služe za transport sanitarn
raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao metan, 
sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom pe
plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu.
 
Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
ventilatora. Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eks
detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno.
 
Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zašt
silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i užetom za 
osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je p
najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon 
obavljenog posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i 
dezinfekcije prema Zakonu o zaštiti na radu.
 
Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici 
Hrvatskoj. 
 
Posebne mjere zaštite na radu za crpne stanice
 
Prikupljanje otpada na rešetki u crpnoj
Nije predviđeno prikupljanje krutog otpada u crpnoj stanici obzirom da je crpno 
svim otpadom transportira dalje  u gravitacijski fekalni kolektor te u konačnici u sustav javne odvodnje naselja 
odnosno u pročistač na sustavu javne fekalne odvodnje naselja.
Jedini kruti otpad koji se može pojaviti je min. k
Obzirom da su količine minimalne 
zaštitne opreme (odjeća, rukavice) radi kontakta s mogućim biološkim onečišćenjem otpada. Ob
pranje ruku i presvlačenje u čistu odjeću.
 
Dubrovnik, travanj 2021.god 
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iđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 
odvijat će se iznimno. Također je čišćenje kanalizacije moguće novim uređajima ''kanal jet''
te je također silazak u kontrolna okna izniman. 

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
mo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 
znakovi, te svjetlosni signali za rad noću). 

Predmetni objekti služe za transport sanitarno-kućanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti opterećene i 
raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao metan, 
sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom pe
plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu. 

Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
ventilatora. Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eks
detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno.

Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
propisanu zaštitnu odjeću, koristiti osobna zaštitna sredstva (zaštitna maska s respiratorom). Za zaštitu kod 
silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i užetom za 
osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je p
najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon 
obavljenog posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i 

aštiti na radu. 

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici 

mjere zaštite na radu za crpne stanice (ako su predmet izvođenja po ovom projektu)

otpada na rešetki u crpnoj stanici (ako su predmet izvođenja po ovom projektu
Nije predviđeno prikupljanje krutog otpada u crpnoj stanici obzirom da je crpno postrojenje da otpadnu vodu s 
svim otpadom transportira dalje  u gravitacijski fekalni kolektor te u konačnici u sustav javne odvodnje naselja 
odnosno u pročistač na sustavu javne fekalne odvodnje naselja. 
Jedini kruti otpad koji se može pojaviti je min. količina prilikom servisnih  radova na crpnom postrojenju. 
Obzirom da su količine minimalne – 2-10 kg postupanje s otpadom u smislu zaštite na radu je uz korištenje 
zaštitne opreme (odjeća, rukavice) radi kontakta s mogućim biološkim onečišćenjem otpada. Ob
pranje ruku i presvlačenje u čistu odjeću. 

 Projektant:

  ______________________
  Duran Klepo
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iđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i 
instalirane opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu 

''kanal jet'' bez ulazaka u okna, 

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta 
mo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže. 

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni 

kućanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti opterećene i 
raznim organskim otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao metan, 
sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom periodu), ovi 

Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu 
ventilatora. Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eksploziometrom ili 
detektorom plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno. 

Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati 
itna sredstva (zaštitna maska s respiratorom). Za zaštitu kod 

silaženja/penjanja u prefabricirano PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i užetom za 
osiguranje. Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s uprtačem za 
najgornju prečku ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon 
obavljenog posla, sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i 

Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se 
pridržavati Zakona o zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici 

(ako su predmet izvođenja po ovom projektu) 

đenja po ovom projektu) 
postrojenje da otpadnu vodu s 

svim otpadom transportira dalje  u gravitacijski fekalni kolektor te u konačnici u sustav javne odvodnje naselja 

oličina prilikom servisnih  radova na crpnom postrojenju. 
10 kg postupanje s otpadom u smislu zaštite na radu je uz korištenje 

zaštitne opreme (odjeća, rukavice) radi kontakta s mogućim biološkim onečišćenjem otpada. Obavezno je 

Projektant: 

______________________ 
Duran Klepo, dipl.ing.građ. 
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GRAFIČKI PRILOZI 
 
 

Br: SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA
1 PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD, KOLEKTOR FEKALNE ODVODNJE, 

KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE
2 PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

"A-B" DN 150 mm, DN 100 mm, "C-D" DN 800 mm
3 PREGLEDNA SITUACIJA

FEKALNI KOLEKTOR "1 - 2", "2 - 3" DN/ID D287/250
4 PREGLEDNA SITUACIJA

OBORINSKI KOLEKTOR "I - II", "II' - III" DN/ID D343/300
5 UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA "A - B" DN 150 mm, DN 100 mm

6 UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA "C - D" DN 80 mm

7 UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA "1 - 2" DN/ID D287/250 mm

8 UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA "2 - 3" DN/ID D287/250 mm

9 UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA "I - II" DN/ID D343/300 mm

10 UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA "II' - III" DN/ID D343/300 mm

11 SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  "A - B", "C - D"

12 SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE FEKALNOG KOLEKTORA  "1 - 2", "2 - 3"

13 SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE OBORINSKOG KOLEKTORA  "I - II", "II' - III"

14 KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK RASPOREDA INSTALACIJA U PROMETNICI

15 KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA, TIPSKO ZASUNSKO OKNO  TLOCRT, PRESJEK I - I, 
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 mm - DN 150 mm

16 ZASUNSKO OKNO Z.O.1, Z.O.2. VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 - DN 150 mm

17 ZASUNSKA OKNA Z.O.3, VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 150 mm, DN 100 mm, DETALJ 
NADZEMNOG HIDRANTA H1 - DN 80 mm

18 VERTIKALNI - KONVEKSNI LOM, KONKAVNI LOM, HORIZONTALNI LOM I OSIGURANJE NIVELETE 
NA PADINI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 mm - DN 150 mm

19 KRIŽANJE INSTALACIJA, PARALELNO VOĐENJE INSTALACIJA VODOOPSKRBE, KOLEKTORA
FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE

20 POPREČNI PRESJEK ROVA OBORINSKOG KOLEKTORA DN/ID 343/300 mm, DN/ID 287/250 mm, 
PVC d 200 mm FEKALNOG KOLEKTORA DN/ID 287/250 mm, TLAČNOG CJEVOVODA PEHD d110 
mm

21 DETALJ REVIZIJSKOG FEKALNOG I OBORINSKOG OKNA
PP OKNO DN 800/DN300/DN250 mm

22 DETALJ REVIZIJSKOG FEKALNOG I OBORINSKOG OKNA
PP OKNO DN 630/DN300/DN250 mm

23 DETALJ KIŠNOG SLIVNOG OKNA PP SLIVNIK DN 573/500 mm

24 DETALJ UPOJNOG BUNARA, TLOCRT, PRESJEK 1 - 1

25 DETALJ DETALJ SEPARATORA MASTI I LAKIH TEKUĆINA TLOCRT, POPREČNI PRESJEK - POGLED
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SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA
PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD, KOLEKTOR FEKALNE ODVODNJE, 
KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE
PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
"A-B" DN 150 mm, DN 100 mm, "C-D" DN 800 mm

FEKALNI KOLEKTOR "1 - 2", "2 - 3" DN/ID D287/250

OBORINSKI KOLEKTOR "I - II", "II' - III" DN/ID D343/300
UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA "A - B" DN 150 mm, DN 100 mm

UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA "C - D" DN 80 mm

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA "1 - 2" DN/ID D287/250 mm

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA "2 - 3" DN/ID D287/250 mm

UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA "I - II" DN/ID D343/300 mm

UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA "II' - III" DN/ID D343/300 mm

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  "A - B", "C - D"

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE FEKALNOG KOLEKTORA  "1 - 2", "2 - 3"

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE OBORINSKOG KOLEKTORA  "I - II", "II' - III"

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK RASPOREDA INSTALACIJA U PROMETNICI

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA, TIPSKO ZASUNSKO OKNO  TLOCRT, PRESJEK I - I, 
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 mm - DN 150 mm
ZASUNSKO OKNO Z.O.1, Z.O.2. VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 - DN 150 mm

ZASUNSKA OKNA Z.O.3, VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 150 mm, DN 100 mm, DETALJ 
NADZEMNOG HIDRANTA H1 - DN 80 mm
VERTIKALNI - KONVEKSNI LOM, KONKAVNI LOM, HORIZONTALNI LOM I OSIGURANJE NIVELETE 
NA PADINI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 mm - DN 150 mm
KRIŽANJE INSTALACIJA, PARALELNO VOĐENJE INSTALACIJA VODOOPSKRBE, KOLEKTORA
FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE
POPREČNI PRESJEK ROVA OBORINSKOG KOLEKTORA DN/ID 343/300 mm, DN/ID 287/250 mm, 
PVC d 200 mm FEKALNOG KOLEKTORA DN/ID 287/250 mm, TLAČNOG CJEVOVODA PEHD d110 

DETALJ REVIZIJSKOG FEKALNOG I OBORINSKOG OKNA
PP OKNO DN 800/DN300/DN250 mm
DETALJ REVIZIJSKOG FEKALNOG I OBORINSKOG OKNA
PP OKNO DN 630/DN300/DN250 mm
DETALJ KIŠNOG SLIVNOG OKNA PP SLIVNIK DN 573/500 mm

DETALJ UPOJNOG BUNARA, TLOCRT, PRESJEK 1 - 1

DETALJ DETALJ SEPARATORA MASTI I LAKIH TEKUĆINA TLOCRT, POPREČNI PRESJEK - POGLED
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" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 04BR.TEH.DN. 59 /20

M 1: 200

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

PREGLEDNA SITUACIJA
OBORINSKI KOLEKTOR "I - II", "II - III" DN/ID D343/300

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA
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GRAFIČKOG
PRIKAZA
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DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 05BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
"A - B" DN 100 mm, DN 150 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT
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" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 06BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
"C - D" DN 80 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT
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" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 07BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA
"1 - 2" DN/ID D287/250 mm, TLAČNOG CJEVOVODA D110x10,0 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT
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" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 08BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA
"2 - 3" DN/ID D287/250 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



II III'

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

OBORINSKI_I

RAZMAK IZMEDU PROFILA [m]

UZDUZNI PAD NIVELETE [%]

KARAKTERISTIKE CIJEVI

KOTE NIVELETA [m.n.m.]

KOTE ISKOPA [m.n.m]

DUBINE ISKOPA [m]

DUBINA OKNA [m]

KOTE TERENA/POKLOPACA OKNA [m.n.m.]

STACIONAZA [m]

66
.25

66
.25

67
.78

2.5
0

1.6
5

66
.13

0+
00

0.0
0

III-
R.O

_1
66

.27
66

.27
67

.78
2.7

1
1.6

3
1.6

3
66

.15
66

.15
0+

00
3.6

3
SE

P
66

.30
66

.30
67

.78
1.4

8
1.6

0
1.6

0
66

.18
66

.18
0+

00
7.8

7
III-

R.O
_4

66
.91

66
.91

68
.26

1.3
5

1.4
7

1.4
7

66
.79

66
.79

0+
02

2.6
0

III-
R.O

_5

67
.31

67
.31

68
.78

1.4
7

1.5
9

1.5
9

67
.19

67
.19

0+
03

2.3
6

III-
R.O

_6

67
.63

67
.63

69
.13

1.6
2

1.6
2

67
.51

67
.51

0+
04

0.2
4

III-
T_

7'
67

.72
67

.72
69

.23
1.5

1
1.6

3
1.6

3
67

.60
67

.60
0+

04
2.5

2
III-

R.O
_7

68
.67

68
.67

69
.97

1.3
0

1.4
2

68
.55

0+
05

8.6
7

III-
R.O

_8

3.63

0.55

DN300

4.24

0.71

DN300

14.73

4.14

DN300

9.76

4.1

DN300

7.88

4.06

DN300

2.28

3.95

DN300

16.15

5.88

DN300

MJ = 1:1000/100

DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 09BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA
"I - II" DN/ID D343/300 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



III

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

OBORINSKI_II

RAZMAK IZMEDU PROFILA [m]

UZDUZNI PAD NIVELETE [%]

KARAKTERISTIKE CIJEVI

KOTE NIVELETA [m.n.m.]

KOTE ISKOPA [m.n.m]

DUBINE ISKOPA [m]

DUBINA OKNA [m]

KOTE TERENA/POKLOPACA OKNA [m.n.m.]

STACIONAZA [m]
66

.30
66

.30
67

.78
1.4

8
1.6

0
66

.18
0+

00
0.0

0
III-

R.O
_4

66
.40

66
.40

67
.71

1.3
1

1.4
3

1.4
3

66
.28

66
.28

0+
01
4.8

7
IV
-R

.O_
2

66
.53

66
.53

67
.79

1.2
6

1.3
8

1.3
8

66
.41

66
.41

0+
03

4.6
8

IV
-R

.O_
3

66
.70

66
.70

68
.06

1.3
6

1.4
8

66
.58

0+
06

0.8
9

IV
-R

.O_
4

14.87

0.67

DN300

19.81

0.66

DN300

26.21

0.65

DN300

MJ = 1:1000/100

II'

DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 10BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:1000/100

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA
"II' - III" DN/ID D343/300 mm

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



OZNAKA
OKNA

SHEMA
TOKA VODE

TIP
OKNA

VELICINA
OKNA

DIMENZIJE
POKLOPCA

NOSIVOST
POKLOPCA

MATERIJAL
POKLOPCA

KOORDINATE
OKNA

VISINE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

DIMENZIJE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

KUTEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

III-T_1
H= 1.49m Beton 120x120 cm 60x60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551577.1

y= 4757164.35
KP= 68.06

0°

270°

90°

180° 66.57 DN100 150°
c2

III-T_2
H= 1.28m

x= 551563.03
y= 4757172.4
KP= 67.89

0°

270°

90°

180° 66.61 DN100 330°
c1

66.61 DN100 150°
c2

III-T_3
H= 1.02m

x= 551545.67
y= 4757182.33

KP= 67.69

0°

270°

90°

180° 66.67 DN100 330°
c1

66.67 DN100 144°
c2

III-T_4
H= 0.95m

x= 551529.28
y= 4757194.34

KP= 67.67

0°

270°

90°

180° 66.72 DN100 324°
c1

66.72 DN100 132°
c2

III-T_5
H= 1.2m

x= 551515.91
y= 4757209.3
KP= 68.26

0°

270°

90°

180° 67.06 DN100 312°
c1

67.06 DN100 131°
c2

III-T_6
H= 1.21m Beton 120x120 cm 60x60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551504.72

y= 4757222.28
KP= 68.95

0°

270°

90°

180° 67.74 DN100 311°
c1

67.74 DN150 52°

c2

67.74 DN80 232°
c3

III-T_6'
H= 1.18m

x= 551506.62
y= 4757224.66

KP= 68.93

0°

270°

90°

180° 67.75 DN300 311°
c1

67.75 DN150 52°

c2

III-T_7
H= 1.2m

x= 551517.01
y= 4757237.74

KP= 69.00

0°

270°

90°

180° 67.8 DN150 232°
c1

IV-T_1
H= 1.2m

x= 551500.3
y= 4757216.7
KP= 68.60

0°

270°

90°

180° 67.4 DN80 52°

c1

67.4 DN80 232°
c2

IV-T_2
H= 1.2m Beton 120x120 cm 60x60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551491.77

y= 4757205.96
KP= 67.65

0°

270°

90°

180° 66.45 DN80 52°

c1

DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 11BR.TEH.DN. 59 /20

M 1: -

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  "A - B", "C - D"

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



OZNAKA
OKNA

SHEMA
TOKA VODE

TIP
OKNA

VELICINA
OKNA

DIMENZIJE
POKLOPCA

NOSIVOST
POKLOPCA

MATERIJAL
POKLOPCA

KOORDINATE
OKNA

VISINE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

DIMENZIJE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

KUTEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

III-R.F_3
H= 1.1m PP 80 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551531.97

y= 4757199.85
KP= 67.70

0°

270°

90°

180° 66.6 DN250 45°
c1

66.60 DN250 133°
c2

66.60 DN250 322°
c3

III-R.F_5
H= 1.1m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551526.69

y= 4757205.48
KP= 67.89

0°

270°

90°

180° 66.79 DN250 313°
c1

66.79 DN250 133°
c2

III-R.F_6
H= 1.1m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551519.84

y= 4757212.78
KP= 68.26

0°

270°

90°

180° 67.16 DN250 313°
c1

67.16 DN250 123°

c2

III-R.F_7
H= 1.1m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551515.3

y= 4757219.69
KP= 68.78

0°

270°

90°

180° 67.68 DN250 303°
c1

67.68 DN250 87°

c2

III-R.F_8
H= 1.1m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551515.73

y= 4757227.13
KP= 69.34

0°

270°

90°

180° 68.24 DN250 267°

c1

68.24 DN250 54°

c2

III-R.F_9
H= 1.1m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551521.29

y= 4757234.69
KP= 70.13

0°

270°

90°

180° 69.03 DN250 234°
c1

IV-R.F_2
H= 0.98m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551548.42

y= 4757187.15
KP= 67.69

0°

270°

90°

180° 66.71 DN250 142°
c1

66.71 DN250 329°
c2

IV-R.F_3
H= 1.08m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551565.63

y= 4757176.95
KP= 67.89

0°

270°

90°

180° 66.81 DN250 149°
c1

66.81 DN250 330°
c2

IV-R.F_4
H= 1.16m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551580

y= 4757168.74
KP= 68.06

0°

270°

90°

180° 66.9 DN250 150°
c1

DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 12BR.TEH.DN. 59 /20

M 1: -

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE
FEKALNOG KOLEKTORA  "1 - 2", "2 - 3"

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



OZNAKA
OKNA

SHEMA
TOKA VODE

TIP
OKNA

VELICINA
OKNA

DIMENZIJE
POKLOPCA

NOSIVOST
POKLOPCA

MATERIJAL
POKLOPCA

KOORDINATE
OKNA

VISINE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

DIMENZIJE CIJEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

KUTEVI
ODVODNA

c1
DOVODNE

c4c2 c3 c5 c6

III-R.O_1
H= 2.5m Beton 135x245 cm 60x60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551533.63

y= 4757205.9
KP= 67.78

0°

270°

90°

180° 66.25 DN300 224°
c2

SEP
H= 2.71m PP 132 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551531.04

y= 4757203.36
KP= 67.78

0°

270°

90°

180° 66.27 DN300 44°
c1

66.27 DN300 224°
c2

III-R.O_4
H= 1.48m PP 80 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551528.02

y= 4757200.39
KP= 67.78

0°

270°

90°

180° 66.3 DN300 44°
c1

66.30 DN300 132°
c2

66.30 DN300 317°
c3

N DN200 115°

c4

III-R.O_5
H= 1.35m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551518.13

y= 4757211.31
KP= 68.26

0°

270°

90°

180° 66.91 DN300 312°
c1

66.91 DN300 131°
c2

III-R.O_6
H= 1.47m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551511.76

y= 4757218.71
KP= 68.78

0°

270°

90°

180° 67.31 DN300 311°
c1

67.31 DN300 131°
c2

N DN200 15°
c3

III-T_7'
H= 1.5m

x= 551506.62
y= 4757224.68

KP= 69.13

0°

270°

90°

180° 67.63 DN300 311°
c1

67.63 DN300 131°
c2

III-R.O_7
H= 1.51m PP 80 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551505.13

y= 4757226.4
KP= 69.23

0°

270°

90°

180° 67.72 DN300 311°
c1

67.72 DN300 52°

c2

N DN200 12°c3

III-R.O_8
H= 1.3m PP 60 cm 60 cm C250 kN Ljevano zeljezo x= 551515.17

y= 4757239.05
KP= 69.97

0°

270°

90°

180° 68.67 DN300 232°
c1

N DN200 4°c3

IV-R.O_2
H= 1.31m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551538.9

y= 4757190.25
KP= 67.71

0°

270°

90°

180° 66.4 DN300 137°
c1

66.4 DN300 329°
c2

N DN200 107°

c3

IV-R.O_3
H= 1.26m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551555.84

y= 4757179.97
KP= 67.79

0°

270°

90°

180° 66.53 DN300 149°
c1

66.53 DN300 330°
c2

N DN200 60°

c3

IV-R.O_4
H= 1.36m PP 60 cm 60 cm D400 kN Ljevano zeljezo x= 551578.59

y= 4757166.95
KP= 68.06

0°

270°

90°

180° 66.7 DN300 150°
c1

DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.
za projektiranje i geodeziju

Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 13BR.TEH.DN. 59 /20

M 1: -

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.GLAVNI

SPECIFIKACIJA ZASUNSKIH OKANA I TRASE
OBORINSKOG KOLEKTORA  "I - II", "III - IV"

GRAD KORČULA, TRG, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA  NA OTOKU
KORČULA

GLAVNI  PROJEKT PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I
FEKALNE ODVODNJE

NAZIV
PROJEKTA

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.PROJEKTANT

PROJEKTANT

OBUHVAT
LOKACIJA

k.č. 459/3, 459/12, te dijelovi  460/2,
458, 459/5 sve k.o. KORČULA

REVIZIJA 0

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

NARUČITELJ

ZOP 59/20

STRUKA GRAĐEVINSKI PROJEKT



OBRAČUNSKI PRESJEK ROVA
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DUBROVNIK - Brsečinska 2B

" TRASER " D.O.O.

za projektiranje i geodeziju
Dubrovnik

TRASER d.o.o.

LIST BR. 014BR.TEH.DN. 59 /20

M 1:50

JASMINKA STIPIŠIĆ struč.spec.ing.gradj.

TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.

PROJEKTNA 
FAZA

GRAĐEVINA :

INVESTITOR /

DATUM

SURADNICI

Travanj 2021.

DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.
GLAVNI

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK RASPOREDA
INSTALACIJA U PROMETNICI

GRAD KORČULA

TRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1, KORČULA

PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA

NA OTOKU KORČULA

GLAVNI  PROJEKT
PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE
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TIPSKO ZASUNSKO I HIDRANTSKO OKNO
TLOCRT

I I

PRESJEK  I - I

L.Ž. OVALNA
KAPA

L.Ž. P.
600/600

DRENAŽNI
OTVOR U PLOČI

d=50 mm

DRENAŽNI
OTVOR U PLOČI

d=50 mm

Završna obloga

15-25 ,
≥ 

HS AB11; d=5cm

BNS22; d=5cm

Nosivi kameni sloj d=0-32mm d=25cm

Ms ≥  100MN/mm2

probrani kameni

materijal iz iskopa

Ms ≥  80MN/mm2

ispuna od pijeska

0 - 6 mm

nosivi kameni sloj d=0-32mm d=30cm

Ms ≥  100MN/mm 2

DU
BI
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KO

PA
 P

RE
MA
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ZD

UŽ
NO

M 
PR

OF
IL
U

MI
N.
 1
20

 c
m

CIJEV
DUCTIL

DN 100 mm -
DN 150 mm

NORMALNI PRESJEK
ROVA ZA CJEVOVOD
DN 80 mm - 150 mm

Ukoliko uvjeti na terenu zahtijevaju
debljine zidova i podložne-temeljne ploče
okana mogu se smanjiti na d=15 cm

TIPSKO ZASUNSKO OKNO

PRESJEK I - I

C 30/37

C 30/37

DN D d

(širina rova / cm) (debljina posteljice / cm)

100 10

150 10

200 10

250 10

300 15

400 15

(profil cijevi / mm)

350 15

60

60

80

80

100

80

100

80 1060
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ZASUNSKO OKNO
Z.O.1.   M  1:20

ZASUNSKO OKNO
Z.O.2,   M  1:20

l=190
EVX DN100 EU DN100

l=130

DUCTIL DN100

T DN150/100

l=440

S-2

STUPALJKE

L.Ž. P.

600/600

l=135

EU DN150

DRENAŽNI
OTVOR U PLOČI

d=50 mm

Ul. kapa

FFR DN150/80
l=200

DUCTIL DN 80

EU DN80
l=130

Ukoliko uvjeti na terenu zahtijevaju
debljine zidova i podložne-temeljne ploče
okana mogu se smanjiti na d=15 cm

DUCTIL DN150 DUCTIL DN80

EU DN80
l=130

X DN80
l=0

L.Ž. P.
600/600

S-2
STUPALJKE

EVX DN80
l=180

T DN80/80
l=330

Ukoliko uvjeti na terenu zahtijevaju
debljine zidova i podložne-temeljne ploče
okana mogu se smanjiti na d=15 cm
a svijtli otvor okna na 110x110 cm

DRENAŽNI
OTVOR U PLOČI

d=50 mm

DETALJ "A"
ODVOJAK ZA
NADZEMNI
HIDRANT

DUCTIL DN 80

EU DN80
l=130

d=90
Ul. kapa
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DETALJ "A"
NADZEMNI HIDRANT - H1, H2

SIDRENI BLOK

ISPUST PROTIV
SMRZAVANJA

DRENAŽNI SLOJ

NIVO TERENA

N90
DN80

Nadzemni hid.
 DN80

ZAŠTITA -
PIJESAK

ZAŠTITA -
PIJESAK

DUCTIL DN 80

EU DN80
l=130

Ukoliko uvjeti na terenu zahtijevaju
debljine zidova i podložne-temeljne ploče
okana mogu se smanjiti na d=15 cm i svijetlo 110x110

cm

X DN100

STUPALJKE

l=20

S-2

600/600
L.Ž. P.

T DN100/80
l=360

EU DN100
l=130

DUCTIL DN 100

EVX DN80

l=180

d=90
Ul. kapa

DRENAŽNI
OTVOR U PLOČI

d=50 mm

ZASUNSKO OKNO
Z.O.3.   M  1:20

DETALJ "A"
ODVOJAK ZA
NADZEMNI
HIDRANT

DUCTIL DN 80

EU DN80
l=130
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A

A

TLOCRT

PRESJEK A-A

KUT LOMA a a (cm)
30
45
45
60
80

V (m3)
0,054
0,126

0,216

DN 150

PN 10

A

A

11°

22°

33°

45°

90°

KUT LOMA a a (cm)
40
80

V (m3)
0,35
0,70

11°

22°

L

BETONSKO ŽELJEZO Ø14   L=100  kom.4

67

15 1570

15

BETONSKO ŽELJEZO Ø14   L=172  kom.2

OGRLICA OD PLOŠNOG ŽELJEZA
80/10mm, L=95 cm   kom.1

MJ 1:5

L (cm)
55
95

0,126

0,384

KUT LOMA a V (m3)
0,054

11°

22°
0,054

KUT LOMA a V (m3)
0,18

11°

22°
0,18

a

a

PRESJEK A-A

B

TLOCRT

B

TLOCRT

PRESJEK A-A

A A

TLOCRT

PRESJEK A-A

A A

HORIZONTALNI LOM

NIVELETE CJEVOVODA

VERTIKALNI-KONVEKSNI

LOM NIVELETE

CJEVOVODA

VERTIKALNI-KONKAVNI

LOM NIVELETE

CJEVOVODA

OSIGURANJE NIVELETE
CJEVOVODA NA PADINI
(NA SVAKOJ DRUGOJ CIJEVI - 12 m))
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d

d

d

Udaljenost energetskog kabela

i kanalizacije/vodovoda

BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

d > 50 cm za magistralne cjevovode

d > 30 cm za priključne cjevovode

SA ZAŠTITNOM CIJEVI ZA KABEL:

d < 50 cm za magistralne cjevovode

d < 30 cm za priključne cjevovode

LEGENDA:

1 - kanalizacijska/vodovodna cijev

2 - upozoravajuća traka

3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita

4 - sloj mršavog betona C8/10 (cca 5 cm)

5 - PVC ili TPE zaštitna cijev kabela

6 - kabel

7 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

2

3

4

5

6

7

6

7

5

2

Paralelno vođenje trase

Križanje kabela i kanalizacije/vodovod - tipski detalj

≥

≥

VODOVODNA CIJEV

KAN
ALI

ZAC
IJS

KA

CIJ
EV

VODOVODA CIJ

EV

KANALIZACIJSKA

CIJEV

D

N

Križanje kanalizacije i vodovod - tipski detalj

Paralelno vođenje trase

- kod križanja vodovodne cijevi  sa

kanalizacijskom cijevi najmanja

vertikalna udaljenost mora biti 50 cm

- >0,7 m lijevo i desno od osi trase

vodovoda

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija u jako

uskim ulicama ( š < 3 m) međusobne

udaljenosti križanja mogu biti i manje uz

odgovarajuću zaštitu svake od instalacija

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija u jako

uskim ulicama ( š < 3 m) međusobne

udaljenosti križanja mogu biti i manje uz

odgovarajuću zaštitu svake od instalacija

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija

u jako uskim ulicama ( š < 3 m)

međusobne udaljenosti križanja

mogu biti i manje uz odgovarajuću

zaštitu svake od instalacija

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija u jako

uskim ulicama ( š < 3 m) međusobne

udaljenosti križanja mogu biti i manje uz

odgovarajuću zaštitu svake od instalacija

KRIŽANJE - KANALIZACIJA

VODOVOD - JAVNA RASVJETA

TIPSKI DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA

TRASE KANALIZACIJE I VODOVODA

d

1

2

3

4

5

6

7

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija u jako

uskim ulicama ( š < 3 m) međusobne

udaljenosti križanja mogu biti i manje uz

odgovarajuću zaštitu svake od instalacija

KRIŽANJE
VODOVOD - EKI INSTALACIJA

Udaljenost EKI instalacijei vodovoda

BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

d > 50 cm za magistralne cjevovode

d > 30 cm za priključne cjevovode

SA ZAŠTITNOM CIJEVI ZA KABEL:

d < 50 cm za magistralne cjevovode

d < 30 cm za priključne cjevovode

LEGENDA:

1 - kanalizacijska/vodovodna cijev

2 - upozoravajuća PVC traka

3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita

4 - sloj mršavog betona C8/10 (cca 5 cm)

5 - PVC ili TPE zaštitna cijev kabela

6 - kabel

7 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

d

d

1

6

7

5

2

Napomena:

Kod vođenja i trasiranja instalacija u jako uskim ulicama

( š < 3 m) međusobne udaljenosti križanja mogu biti i

manje uz odgovarajuću zaštitu svake od instalacija

Udaljenost EKI instalacije vodovoda

BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

d > 50 cm za magistralne cjevovode

d > 30 cm za priključne cjevovode

SA ZAŠTITNOM CIJEVI ZA KABEL:

d < 50 cm za magistralne cjevovode

d < 30 cm za priključne cjevovode

LEGENDA:

1 - kanalizacijska/vodovodna cijev

2 - upozoravajuća PVC traka

3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita

4 - sloj mršavog betona C8/10 (cca 5 cm)

5 - PVC ili TPE zaštitna cijev kabela

6 - kabel

7 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

7

NAPOMENA:

Svi ostali detalji biti će riješeni u izvedbenoj

projektnoj dokumentaciji.

Križanje EKI instalacije i vodovoda

Paralelno vođenje trase EKI instalacije i

vodovoda
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ispuna od pijeska
0 - 6 mm

probrani kameni
materijal iz iskopa
zbijen u slojevima 30 cm
Ms ≥  80MN/mm2

DN/ID 343/300 mm
DN/ID 287/250 mm

SN8

1
:
1
0

1
:
1
0

46 46

92

4040
80

POPREČNI PRESJEK ROVA KOLEKTORA
OBORINSKE ODVODNJE DN/ID 343/300 mm

M 1 : 20

PR
EM

A 
UZ

DU
ŽN

OM
 P

RO
FI
LU

ASFALTNI KOLNIK
Nosivi kameni sloj d=0-32mm d=25cm
Ms ≥  80MN/mm2

nosivi kameni sloj
d=0-32mm d=25cm
Ms ≥  80MN/mm 2

80
OBRAČUNSKA ŠIRINA ROVA

10
"d

" 
cij
ev

i
20

30
30

-/
-

25
10

D200x5,9 mm,
SDR34 SN8

10
DN

20
-/

-
25

60

PR
EM

A 
UZ

DU
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OM
 P
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FI
LU

ispuna od pijeska
0 - 6 mm

10

nosivi kameni sloj
d=0-32mm d=25cm
Ms ≥  80MN/mm 2

probrani kameni
materijal iz iskopa

zbijen u slojevima 30 cm
Ms ≥  80MN/mm2

ASFALTNI KOLNIK
Nosivi kameni sloj d=0-32mm d=25cm
Ms ≥  80MN/mm2

POPREČNI PRESJEK ROVA PRIKLKJUČNOG CJEVOVODA
OBORINSKE ODVODNJE D200x5,9 mm, SDR34

M 1 : 20

60
OBRAČUNSKA ŠIRINA ROVA

ZAVRŠNO UREĐEN TEREN

10
DN

20
-/

-
15
-2

0

60

PR
EM

A 
UZ

DU
ŽN

OM
 P

RO
FI
LU

, 
mi
n 

12
5 

cm

10

nosivi kameni sloj

d=0-32mm d=25cm

Ms ≥  80 MN/mm 2

DN/ID 287/250 mm

SN 8

Zamjenski kameni
materijal 0 -63 mm
zbijen u slojevima 30 cm,
Ms ≥  80MN/mm2

ispuna od pijeska
0 - 8 mm

POPREČNI PRESJEK ROVA KOLEKTORA
FEKALNE ODVODNJE DN/ID 287/250 mm

M 1 : 20

ASFALTNI KOLNIK
Nosivi kameni sloj d=0-32mm d=25cm
Ms ≥  80MN/mm260

OBRAČUNSKA ŠIRINA ROVA

D
20

10
H

40 cm

DU
BI
NA

 IS
KO

PA
 P

RE
MA

 U
ZD

UŽ
NO

M 
PR

OF
IL
U

80
 -

 9
0 

cm

NORMALNI PRESJEK ROVA ZA
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PP OKNO DN 800/DN300/DN250 mm
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Poklopac okna klase nosivosti C250, svijetlog otvora 600mm.

Ø132

0,905-1,205

-1,21

tijelo separatora

betonski prsten

nastavak za povišenje (kartki)

koalescentni filter

DETALJ SEPARATORA MASTI I
LAKIH TEKUĆINA

ULJEV

IZLJEV

sigurnosni plovak

ULJEV
DN 250

IZLJEV
DN 250

±0,00

-0,065

PRIBLIŽNE VISINE PRILIKOM MONTAŽE:
(sve mjere provjeriti prije montaže)

POPREČNI PRESJEK - POGLED TLOCRT

Ø132
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